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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdine wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru
wszystkich robét, objetych przedmiotem zaméwienia.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robo6t
objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot i informacje o terenie budowy:

1.4.1  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokdlarnie teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych
obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajgcym winien przeprowadzi¢ jego wizje, a takze
przylegajacych do niego obiektéw lub ich czesci, drdg, chodnikdw itp., na ktdre realizacja robdt moze w jakikolwiek sposéb
oddziatywac. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowac, opisac i sfotografowac. Opis
taki wraz z dokumentacjg fotograficzng winien stanowi¢ zatgcznik do protokotu przekazania terenu budowy. Wszelkie
uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po wykonaniu rob6t bedg naprawione na koszt
Wykonawcy, przy czym nalezy przywroci¢ stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cenge umowna.

1.4.3 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.

1.4.4 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspoipracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.4.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym
zapisOw zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel bez technicznej koniecznosci nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania odpowiednich
zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikow.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

W  terminie wynikajagcym z warunkéw kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
informacje dotyczacg Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.6 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.7 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére
sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.4.8 Rownowaznosé norm i zbioréw przepisé6w prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. R6znice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.5 Dokumentacja projektowa

1.5.1 Zakres dokumentacji projektowej

Przekazana dokumentacja projekiowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa:

» dostarczong przez Zamawiajgcego;
* sporzadzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.2 Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczajgce poza
W zakres przedmiotu umowy wymagajg akceptacji Zamawiajgcego w ciggu 7 dni.
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w
,OgoInych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementdéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw
na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3 Zgodnosc¢ robot i ofert na roboty z dokumentacja kosztorysowg (klauzula o uzgodnieniu kosztorysu)

Na podstawie Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z p6zn.
zm.) Zamawiajgcy opisuje przedmiot zamoéwienia na roboty budowlane za pomocg dokumentacji projektowej oraz specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, gdzie przez dokumentacje projektowg rozumie sie odpowiednio i tacznie:
projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robét oraz informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W zwigzku z tym na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia nalezy bra¢ pod uwage wszystkie w/w sktadniki opisu
przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane oraz zgtasza¢ ewentualne zapytania/watpliwosci/wnioski, w ramach
postepowania, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Brak zgtoszenia zapytan/watpliwosci/wnioskdéw na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia oraz brak wskazania w opisie przedmiotu zamowienia na roboty budowlane elementu,
ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej oraz byt do
przewidzenia w ramach technologii wykonania, nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu na etapie realizacji, niezaleznie od zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienia. Nie zwalnia to rowniez
wykonawcy od jego wykonania oraz nie dopuszcza sie jego wykonania kosztem jakosci innych zakreséw realizacyjnych.
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Cena jednostkowa musi zawiera¢ wszelkie prace pozwalajgce na wykonanie danego zakresu robét zgodnie ze
sztukg budowlang , na wet gdy wykonanie dodatkowych robét nie wynika z opisu pozycji. Wszystkie prace tymczasowe,
pomocnicze i ustugi nalezy uwzgledni¢ w wycenie.

Przedmiar obejmuje zestawienie rob6t podstawowych. Na wykonawcy cigzy obowigzek skalkulowania swojej oferty
tak aby uwzgledniata koszt robét dodatkowych, tymczasowych i zabezpieczajgcych oraz ustugi obce

Podstawe prawng wyliczenia ceny stanowi - Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

1.6 Okreslenia podstawowe (definicje pojec)

1.6.1 Okreslenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajow robot

1. Obiekt budowlany — budynek, budowla badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych

2. Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrdd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

3. Urzadzenia budowlane — urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

4. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego;

5. Przebudowa — wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub
technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjgtkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokos¢ diugosc, szerokos¢ badz liczba kondygnaciji, w przypadku drég dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametrédw w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego;

6. Remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych
innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

7. Utrzymanie — kombinacja wszystkich dziatan technicznych i zwigzanych z nimi dziatan administracyjnych
podejmowanych w okresie uzytkowania elementu w celu utrzymania go w stanie, w ktérym moze on spetnia¢ funkcje od
niego zadane;

8. Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot;

9. Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie
przekazywane zamawiajgcemu i usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych, z wytgczeniem przypadkéw, gdy istniejg
uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania

10. Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych niezaliczane do rob6t tymczasowych, w tym
geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;

11. Tyczenie — ustalenie znakéw i linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i poziomu elementéw dla wykonania robét
budowlanych;

12. Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia
zaplecza budowy;

13. Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

14. Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;

15. Czes¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatac;ji.

24. Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z prawa witasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

25. Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

26. Zgltoszenie budowy — zgtoszenie o ktorym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

— Prawo budowlane; to jest przekazany wtasciwemu organowi, komplet dokumentéw dotyczacych budowy lub robét dla
ktérych z ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowigzek, na minimum 30 dni przed planowanym terminem ich
rozpoczecia, do ktérego organ ten nie wnidst sprzeciwu.

27. Wiasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonej w rozdziale 8 ,Prawa budowlanego”.

28. Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane
przez wtasciwy organ.

29. Kierownik budowy — osoba posiadajgca kompetencje wynikajgce z ustawy Prawo Budowlane, wyznaczona przez
Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robdt) zgodnie z dokumentacja projektowa i odpowiednimi
przepisami;

30. Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzo6r nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu
i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu;

31. Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;
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32.

33.

34.

35.

36.
37.

41.

42.

43.

44.

45

46.

47.

48.

49.
50.
51.
52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedgcg autorem dokumentacji projektowej do
petnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie
budowlanym lub wykonawczym;

Zarzadzajacy realizacjg umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie;

Zamawiajacy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsiewziecia oraz przyjecie
karty przedsiewziecia;

Producent — osoba lub organizacja wytwarzajgca poza terenem budowy materiaty, wyroby, elementy oraz inne
przedmioty;

Dostawca — osoba lub organizacja dostarczajgca materiaty lub wyroby, ale ktéra nie jest producentem lub wytworca;

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, projekt wykonawczy,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki

i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu;

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — Dz. U. z 1994
Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami);

Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzacy do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robét
budowlanych.

Projekt budowlany — projekt opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr
0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami), dla przedmiotu zaméwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe;

Projekt wykonawczy — projekt w zakresie wynikajgcym z Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 r. Nr 0, poz. 462 z p6zniejszymi zmianami);

. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — opracowania zawierajgce w szczegélnosci zbiory wymagan,

ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania rob6t, w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robdt;
Przedmiar robot — zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz wskazaniem
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych;

Ksigzka obmiaréw — rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdédw. Wpisy w ksigzce obmiaréw
wymagajg potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;

Dziennik budowy a takze dziennik rozbiorki lub montazu — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw przebiegu
rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét i majgcych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidtowosci ich wykonania (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr
198, poz. 2042));

Probka — jedna lub wiecej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiatu, pobrane losowo z partii
tej populacji lub materiatu przedstawionego do oceny;

Partia — ilos¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposéb, w tym samym czasie i w
tych samych warunkach, ktéra moze by¢ traktowana jako jednorodna lub identyczna;

Seria — okreslona liczba jednostek wyrobu;

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do
wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego;

Wyréb budowlany — kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w
obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wtasciwosci wptywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych
w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiekiéw budowlanych o ktérych mowa w art. 5 ,Prawa
budowlanego”;

Wiasciwosci uzytkowe — zdolnosé wyrobu do spetnienia zgdanych funkcji w zamierzonych warunkach uzytkowania lub
zachowania w trakcie uzytkowania;

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania,
uzalezniona od spetnienia wymogoéw podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest
stosowany. — dotyczy dokumentéw wystawionych przed 31.12.2016 r. do konca okresu ich waznosci;
Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny;

Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organéw normalizacyjnych wymienionych w
zatgczniku | do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;
Europejski dokument oceny — dokument przyjety przez organizacje JOT do celéw wydawania europejskich ocen
technicznych;

Europejska ocena techniczna — udokumentowana ocena wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu
do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnosnym europejskim dokumentem oceny;

Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena wtasciwosci uzytkowych tych zasadniczych
charakterystyk wyrobu budowlanego, kitére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg wplyw na spetnienie
podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.), przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany;
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61.
62.
63.

64.
65.

66.

67.

Zaktadowa kontrola produkcji — udokumentowana stata i wewnetrzna kontrola produkcji w zaktadzie produkcyjnym
zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed 31.12.2016 r. — a po
tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegétowych specyfikacjach technicznych;

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoizaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji)
jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

Istotne wymagania — wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspélnego,
jakie majg spetnia¢ roboty budowlane;

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski Komitet
Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacj;
Wspolny Stownik Zamowien — wspoiny dla wszystkich krajéw Unii Europejskiej zesp6t kodow z systemem klasyfikaciji
produktéw, ustug i robét budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary — skrét CPV) stworzony na potrzeby
zamoOwien publicznych, ktoéry obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wprowadzony zastat
rozporzadzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien
publicznych w zakresie zmiany CPV Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada zmieniajacym;
Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn. zm.), zwanym dalej
»Wsp6Ilnym Stownikiem Zamoéwien”

1.6.2 Terminy stosowane w umowach

1.

w

9.

10.
11.

12

14.

15.

16.

17

18.

19.

20

21.

22.

23.

24.

25.

Harmonogram wykonania robot — dokument okreslajgcy catkowity czas wykonania robot wraz z terminami rozpoczecia
i zakonczenia robét kazdego z wykonawcéw i terminami realizacji poszczegolnych rodzajéw lub etapow robét;

Wada — niezgodnos$¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie;
Arbitraz — sposob rozstrzygania sporéw poza sadem przez jedng lub kilka oséb, wybranych zwykle przez strony;

Roszczenie — Zadanie przez wykonawce dodatkowej zaptaty, do ktérej jego zdaniem jest, zgodnie z umowa,
upowazniony lub zgdanie zaptaty za szkode wynikajgca z niedotrzymania warunkéw umowy;

Sita wyzsza — zdarzenie, ktdérego nie mozna byto przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedace poza wptywem stron umowy,
ktére uniemozliwia wykonawcy wypetnienie swoich zobowigzan w catosci lub w czesci;

Potracenia — sankcje za niezgodne z umowg wykonanie robét, przez zmniejszenie kwoty umownej. Sankcje beda
zastosowane, gdy zamawiajacy zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek rob6t wykonanych niezgodnie z umowa;

Zaliczka — kwota pieniedzy wyptacona wykonawcy przez zamawiajacego po podpisaniu umowy, ale przed rozpoczeciem
robét, dostaw lub swiadczeniem ustug;

Faktura koncowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajgcy ostateczne koszty wykonania robét lub
ustug i ostateczng kwote wynagrodzenia;

Protokét odbioru koncowego — dokument stanowigcy podstawe ostatecznego rozliczenia wykonanych robét lub ustug;
Wynagrodzenie koncowe — ostateczna kwota w fakturze korcowej;

Protokdt odbioru czesciowego — dokument, ktéry stanowi podstawe ptatnosci za wykonane roboty, ustugi lub dostawy
materiatow na okreslony dzien;

.Wynagrodzenie czesciowe — wynagrodzenie, ktére wynika z faktury czesciowej;
13.

Faktura czesciowa — rozliczenie przejsciowe miedzy stronami umowy odnosnie do kwoty wynagrodzenia za cato$¢ robot
lub ustug wykonanych na okreslony dzien;

Kosztorys — dokument okreslajacy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na podstawie przedmiaru
robét z podaniem cen szczegoétowych odniesionych do poszczegélnych pozycji przedmiaru;

Cena jednostkowa — cena ustalona na jednostke rzeczowg wykonania robét budowlanych, dostaw lub ustug; suma
kosztow bezposredniej robocizny, materiatow i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku, wyliczona na jednostke
przedmiarowg robot podstawowych;

Obmiar robét — szczegdtowy opis robét wykonywanych lub juz zakohczonych z podaniem ich ilosci;

.Rozliczenie koncowe — dokument finansowy sporzgdzany po wykonaniu robét przez przedstawiciela zamawiajgcego,

stwierdzajacy réznice migdzy kwotg faktury koncowej a suma wynikajaca ze wszystkich dotychczasowych ptatnosci;
Wykonanie obiektu budowlanego — stan gotowosci do uzytkowania obiektu budowlanego, mimo ze czes¢ robdt
nieistotnych moze pozostawac jeszcze do wykonania;

Protokot odbioru obiektu — dokument potwierdzajgcy wykonanie obiektu budowlanego;

. Odbior koncowy — proces przekazywania zamawiajgcemu zakornczonego obiektu budowlanego z zastrzezeniem lub

bez;
Rekojmia — zobowigzanie, z ktérego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze robot i ustug wykonawca bedzie
naprawiat wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiajgcego lub jego przedstawiciela;
Protokot usuniecia wad — dokument wydany po zakonczeniu okresu rekojmi, potwierdzajgcy usuniecie stwierdzonych
wad;
Okres rekojmi — okres od zakonczenia robét, podczas ktérego wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek
w materiatach i wykonanych robotach, wskazanych przez zamawiajgcego lub jego przedstawicieli;
Warunki techniczne uzytkowania — dokument, ktéry okresla warunki uzytkowania obiektu, przeprowadzania
okresowych przegladdw i zalecenia dotyczace konserwacji obiekiu;
Instrukcja uzytkowania — dokument, ktory zawiera zalecenia w zakresie uzytkowania instalacji lub urzadzen.

1.6.3 Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa ogdélnego

1.

Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;



11.

20.

Budynek uzytecznosci publicznej — budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru
sprawiedliwos$ci, kultury, kultu religijnego, oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej,
spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych lub telekomunikacyjnych,
turystyki, sportu, obstugi pasazeréw w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym $rédladowym,
oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek uzytecznosci publicznej uznaje sie
takze budynek biurowy lub socjalny;

Pomieszczenie pomochicze — pomieszczenie znajdujgce sie w obrebie mieszkania lub lokalu uzytkowego stuzace do
celéw komunikacji wewnetrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania positkéw, z wyjgtkiem kuchni zaktadow
zywienia zbiorowego, a takze do przechowywania ubran, przedmiotéw oraz zywnosci;

Pomieszczenie techniczne — pomieszczenie przeznaczone dla urzgdzen stuzacych do funkcjonowania i obstugi
technicznej budynku;

Pomieszczenie gospodarcze — pomieszczenie znajdujgce sie poza mieszkaniem lub lokalem uzytkowym, stuzace do
przechowywania przedmiotéw lub produktow zywnosciowych uzytkownikdw budynku, materiatéw lub sprzetu zwigzanego
z obstugg budynku, a takze opatu lub odpaddw statych;

Czes¢ budynku — zespdt pomieszczen w budynku o jednakowym przeznaczeniu, przewidzianych do odrebnego
uzytkowania, w szczegolnosci lokal mieszkalny lub lokal uzytkowy w budynku;

Kondygnacja — przestrzeh pomiedzy dwoma kolejnymi stropami lub pomiedzy stropem a dachem;

Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) — kondygnacja, na ktoérej znajduje sie gtéwne wejscie do budynku,
usytuowana w poziomie terenu;

Kondygnacja podziemna — uzytkowa czes¢ budynku, usytuowana czesciowo lub catkowicie ponizej poziomu terenu;

. Powierzchnia zabudowy budynku — powierzchnia terenu zajeta przez budynek w stanie wykonczonym. Jest ona

wyznaczana przez rzut pionowy zewnetrznych krawedzi budynku na powierzchnie terenu. Do powierzchni zabudowy nie

wlicza sie: powierzchni obiektow budowlanych ani ich czesci nie wystajgcych ponad powierzchnig terenu; powierzchni

elementéw drugorzednych, np. schoddw, zewnetrznych, ramp zewnetrznych, daszkow, markiz, wystepéw dachowych,
o$wietlenia zewnetrznego; powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy);

Powierzchnia catkowita budynku — suma powierzchni catkowitych wszystkich kondygnacji budynku. Jako kondygnacije

moga by¢ traktowane kondygnacje znajdujgce sie catkowicie lub czesciowo ponizej poziomu terenu, kondygnacije

powyzej poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondygnacje techniczne i kondygnacje magazynowe.

Powierzchnia catkowita kazdej kondygnacji mierzona jest na poziomie posadzki po obrysie zewnetrznym budynku z

uwzglednieniem tynkéw, oktadzin i balustrad;

Kubatura brutto budynku — suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowigca iloczyn powierzchni catkowitej,

mierzonej po zewnetrznym obrysie przegréd zewnetrznych i wysokosci kondygnaciji brutto, mierzonej miedzy podtogg na

stropie lub warstwg wyréwnawcza na gruncie a gorng powierzchnig podtogi badz warstwy ostaniajacej izolacje cieping
stropu nad najwyzszg kondygnacja, przy czym do kubatury brutto budynku;

a) wlicza sie kubature przejsé, przeswitdw i przejazdow bramowych, poddaszy nieuzytkowych oraz takich zewnetrznych,
przekrytych czesci budynku, jak: loggie, podcienia, ganki, kruzganki, werandy, a takze kubature balkondw i taraséw,
mierzong do wysokosci balustrady,

b) nie wlicza sie faw i stép fundamentowych, kanatéw i studzienek instalacyjnych, studzienek przy oknach piwnicznych,
zewnetrznych schodéw, ramp i pochylni, gzymsow, daszkéw i oston oraz komindw i attyk ponad ptaszczyzng dachu;

1.6.4 Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci energetycznych i teletechnicznych:

1.

11

12.

13.

14

15.

Instalacja elektryczna — zespét potgczonych ze sobg urzgdzen elekirycznych o skoordynowanych parametrach
technicznych, przeznaczonych do okreslonych funkciji;

Zlacze instalacji elektrycznej — punkt, z ktérego energia elektryczna jest dostarczana do instalacji elektrycznej;
Wewnetrzna instalacja zasilajgca — instalacja elektryczna od granicy wtasnosci urzadzen do zaciskdéw wyjsciowych
urzgdzenia pomiarowego (licznik lub pomiarowy przektadnik prgdowy)

Uktad elektrycznego zasilania instalacji bezpieczenstwa — uktad zasilania przeznaczony do podtrzymania dziatania
instalacji i wyposazenia niezbednego:

— do zapewnienia zdrowia i zapewnienia bezpieczenstwa oso6b i/lub

— do uniknigcia powaznych szkdd srodowiska lub innego wyposazenia zgodnie z wymaganymi przepisami.

Uktad zasilania obejmuje zrodto i obwody elekiryczne dotagczone do zaciskéw urzgdzenia elektrycznego. W niektdrych
przypadkach uktad moze obejmowac rowniez urzadzenie;

Zrédto elektrycznego zasilania instalacji bezpieczenstwa — zrédio przeznaczone do podtrzymania ciggtosci zasilania
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu;

Uktad rezerwowy zasilania elektrycznego — uktad zasilania zapewniajgcy funkcjonowanie instalacji elektrycznej lub jej
czesci z przyczyn innych niz bezpieczenstwo, przeznaczony do zapewnienia zasilania w przypadku zaniku zasilania
podstawowego;

Zrédlo rezerwowe energii elektrycznej — elekiryczne zrédio zapewniajgce zasilanie instalacji elektrycznej lub jej czesci
z przyczyn innych niz bezpieczenstwo, przeznaczone do zapewnienia zasilania w przypadku zaniku zasilania
podstawowego;

Napiecie nominalne (instalacji elektrycznej) — warto$¢ napigcia, na ktore instalacja elektryczna lub jej cze$¢ zostata
wykonana i oznaczona;

. Napiecie przy uszkodzeniu — napiecie miedzy punktem, w ktérym wystgpito uszkodzenie a ziemig odniesienia, powstate

w wyniku uszkodzenia izolacji;

Napiecie miedzyprzewodowe — napiecie miedzy dwoma przewodami liniowymi w danym punkcie obwodu
elektrycznego;

Napiecie fazowe — napiecie miedzy przewodem liniowym a przewodem neutrainym w danym punkcie obwodu
przemiennego;

. Napiecie wzgledem ziemi — napiecie miedzy przewodem liniowym a ziemig odniesienia w danym punkcie obwodu

elektrycznego;

Prad obliczeniowy (obwodu elektrycznego) — prad elektryczny réwny spodziewanemu pradowi obcigzenia w
normalnych warunkach;



16. Prad uszkodzeniowy — prad, ktéry przeptywa w danym punkcie uszkodzenia, bedacy wynikiem uszkodzenia izolaciji;

17. Instalacja uziemiajaca — zespdt wszystkich potgczen elektrycznych i elementéw stuzacych do uziemienia sieci, instalacji
i/lub urzadzenia;

18. Obwod (elektryczny) (instalacji elektrycznej) — zespét elementoéw instalaciji elektrycznej chronionych przed skutkami
przetezeh wspdlnym zabezpieczeniem (wspdlnymi zabezpieczeniami);

19. Obwadd rozdzielczy — obwdéd elektryczny zasilajacy co najmniej jedng rozdzielnice;

20. Obwad odbiorczy (obiektu budowlanego) — obwéd elektryczny przeznaczony do bezposredniego zasilania urzadzen
elektrycznych lub gniazd wtyczkowych;

21. Urzadzenie elektryczne — urzgdzenie przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytu, magazynowania,
rozdziatu lub wykorzystywania energii elektrycznej, takie jak: maszyny elektryczne, transformatory, aparatura rozdzielcza
i sterownicza, przyrzady pomiarowe, urzgdzenia zabezpieczajgce, oprzewodowanie, odbiorniki energii elektrycznej;

22. Odbiornik energii elektrycznej — urzadzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii,
np. $wiatto, ciepto, energie mechaniczna;

23. Aparatura rozdzielcza i sterownicza — urzgdzenia przeznaczone do wigczania w obwody elekiryczne, spetniajgce jedng
lub wiecej z nastepujacych funkcji: zabezpieczenie, rozdzielenie, sterowanie, odtgczanie, tgczenie;

24. Rozdzielnica — urzadzenie zawierajgce réznego typu aparature rozdzielczg i sterowniczg co najmniej z jednym
odbiorczym obwodem elektrycznym, zasilane co najmniej z jednego zasilajgcego obwodu elektrycznego, tacznie z
zaciskami do przewoddw ochronnych i neutralnych;

25. Instalacja telekomunikacyjna — uktad kabli i przewoddw wraz z osprzetem i urzgdzeniami telekomunikacyjnymi, stuzacy
do przesytania sygnatu z publiczne;j sieci telekomunikacyjnej lub urzadzen systemu radiowego do gniazda abonenckiego,

2  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Stosowanie wyrobow budowlanych

Materialy stosowane do wykonywania robo6t budowlanych objetych zaméwieniem bedace wyrobami budowlanymi w mysi

Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U z 2021 r. poz. 1213) oraz Rozporzgdzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki

wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych i uchylajagcego dyrektywe Rady 89/106/EWG, mogag by¢ wprowadzone do

obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadaja sie do stosowania przy wykonywaniu robdét budowlanych, w

zakresie odpowiadajgcym ich witasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wtasciwosci

uzytkowe umozliwiajg — prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one

zastosowane w sposoéb trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r poz. 418).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zamoéwieniem powinny byé wprowadzone

do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktorej zakonczyt
sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z
Polska Norma lub aprobatg techniczng (do kofnca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej
krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposo6b okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostgpnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrob budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczehstwa, jakie ten
wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkgc;ji.

2.2 Zrodta uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegoétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia 2016 r.
a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez inspektora hadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, krajowymi
ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi —wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich waznosci
krajowymi ocenami technicznymi), o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
ztéz miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zloza.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4 Materiaty pochodzace z rozbidrek

Materialy pochodzace z rozbidrek poszczegdinych elementéw wystepujgcych w trakcie budowy zostang zagospodarowane
zgodnie z SST przypisanymi poszczegdlnym elementom robdt rozbidrkowych.

Koszty usuniecia i utylizacji tych materiatéw opisane sg w pkt. 9 podstawy ptatnosci wtasciwych SST. Wykonawca bedzie
postepowat zgodnie z zapisami wtasciwych SST i w zgodnosci z Ustawg o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z 2015.02.06).

2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérych znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow do wykonywania
poszczegdblnych elementéw robot Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
inspektora nadzoru inwestorskiego.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci (PZJ)
lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

3.2 Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy.

Sprzet ten powinien spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3 Jezeli dokumentacja projektowa Ilub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

3.4 Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania opisanych wyzej warunkow,
lub innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do
wykonywania robét.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Srodki transportu niegwarantujgce zachowania opisanych
wyzej warunkéw, lub innych warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
udziatu w wykonywaniu robot.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robét srodki transportu. W
przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do rekultywacji na wtasny
koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.



5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z czesci opisowej i graficznej,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
— projekt organizacji rob6t i harmonogram ich realizacji,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o duzych
gabarytach lub masie).

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczg ce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub
na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku op6znien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét, Inspektor ma
prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.3 Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na dziatkach objetych pozwoleniem na budowe.

5.3.1 Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robot budowlanych jest niezbedne wejscie do sagsiedniego
budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci, inwestor jest obowigzany przed rozpoczeciem robot
uzyskac¢ zgode wiasciciela sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu (najemcy) na wejscie oraz uzgodni
¢ z nim przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z tych obiektow, a takze ewentualng
rekompensate z tego tytutu.

5.3.2 W razie nieuzgodnienia warunkéw, o ktérych mowa w ust. 1, wtasciwy organ — na wniosek inwestora — w
terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbednosci wejscia do
sasiedniego budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci. W przypadku uznania zasadnosci
wniosku inwestora, wilasciwy organ okresla jednoczesnie granice niezbednej potrzeby oraz warunki
korzystania z sasiedniego budynku, lokalu lub nieruchomosci.

5.3.3 Inwestor, po zakonczeniu robot, o ktérych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany naprawi¢ szkody powstate w
wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu — na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary i badania materialtow oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru inwestorskiego
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.2 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
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Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pbzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobieraé prébki materiatow i prowadzi ¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru inwestorskiego
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowag i SST. W
przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie inspektora nadzoru inwestorskiego, powtorne i dodatkowe badania potwierdzg
niewiarygodnos$c¢ raportu Wykonawcy, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania wykaza
prawidtowos¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badan i pobrania probek poniesione zostang przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6.6 Dokumenty budowy

6.6.1 Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét i jest wydawany odptatnie przez wtasciwy organ.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu oséb, ktérym zostato powierzone
kierownictwo, nadzoér i kontrola techniczna robdt budowlanych. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie
powierzonych im funkciji.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sa:

1) inwestor,
) inspektor nadzoru inwestorskiego,

) projektant,

) kierownik budowy,

) kierownik robot budowlanych,

) osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

) pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na
budowie — w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbiérki i jest dostepny dla os6b upowaznionych.
Dziennik budowy nalezy przechowywac¢ w spos6b zapobiegajacy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

Za wiasdciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz witasciwe przechowywanie na terenie budowy jest
odpowiedzialny kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdélnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania
przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu
zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robdét, a ponadto:

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.6.2 Ksiazka obmiarow (rejestr obmiarow)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w SST lub w kosztorysie.

6.6.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.6.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

) protokoty odbioru robot,

) protokoty z narad i ustalen,

) operaty geodezyjne,

) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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6.6.5 Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

a) Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (SST) i przyjetych odpowiednio w kosztorysie.

b) Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw (rejestru obmiaréw).

c) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

a) Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz
normach zaktadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie okreslajgca
wykonany pomiar;
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b) Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét powinny by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

¢) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizaciji;

d) Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4 Czas i sposob przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;
Obmiaru rob6t wykonanych dokonuje sie rowniez przy wystgpieniu dtuzszej przerwy w robotach;
) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumialy i jednoznaczny;
e) Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi

w karcie ksigzki obmiardw (rejestrze obmiaréw). W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakosé i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacijg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego
i Wykonawcy. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

8.4 Odbior robot ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robét

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do zakresu oraz jakosci
wykonanych robot.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licza ¢ od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i
SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegolnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacijg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji co nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego roboét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdédw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);

Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych;

Protokoty odbioréw czesciowych;

Recepty i ustalenia technologiczne;

Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (rejestr obmiaru);

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci

(PZJ);

8. Dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na
rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami;

9. Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatéw (wyrobow);

10. Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;

11. Wykaz przekazywanych kluczy;

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen;

13. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu;

14. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

15. Oswiadczenia oso6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;

16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Z czynnosci odbioru sporzadza sig protokédt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.
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8.5 Odbior po uptywie okresu rekojmi lub gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robét bedacych przedmiotem zamoéwienia po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny (koncowy) robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania
potra cen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosic
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1 Ustalenia ogdlne

9.1.1 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

9.1.2 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac¢:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami zysku, dodatkowymi
za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

e warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i transportu na teren
budowy;

*  koszty zmniejszenia wartosci robot rozbiérkowych z tytutu odzysku materiatéw rozbiérkowych przechodzgcych na
wtasnos¢ Wykonawcy;

*  koszty utylizacji materiatow rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony $rodowiska;

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy,
montazem i demontazem, usunieciem po zakonczeniu robét);

* wykonanie wszystkich robét tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych;

*  koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp; ustugi obce na rzecz budowy; optaty za dzierzawe placéw i bocznic;
ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsigbiorstwa Wykonawcy;
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* zastosowanie materialbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub wynikajgcych z
przyjetej technologii robét;

*  koszty wykonania, utrzymania oraz pézniejszej rozbidrki drog technologicznych;

* stosowanie sie do PZJ;

* inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

*  koszty pobierania i badan prébek;

*  przygotowanie i dostarczenie szczegotowych rysunkéw roboczych / wykonawczych;

*  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystagpi¢ w
okresie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym;

* wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez wtascicieli
sieci;

*  koszty wykonania przekopdw kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci;

* koszty wytgczen i przetaczen oraz niedostarczenia mediow;

* wykonanie uktadéw przej$ciowych na czas budowy;

*  przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST;

* uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot i wywiezienie zbednych materiatbw Wykonawcy na sktadowisko
Wykonawcy;

*  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2 Koszty dodatkowe

Dla wykonania robdét zaméwionych przy zabezpieczeniu ciagtosci funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i instalacji na
terenie objetym robotami moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania tymczasowych potgczen tych sieci i instalacji tymczasowych
w uzgodnieniu z uzytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wytgczenia sieci z eksploatacji wraz z ewentualnym
odszkodowaniem dla wtasciciela sieci przewidzie¢ w cenie jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

— PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogoéine.
— PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.
— PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elekiryki. Cze$¢ 826: Instalacje elekiryczne.
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

PROJEKT WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA BUDYNKU NADNOTECKIEGO INSTYTUTU UAM W PILE DO WYMAGAN
EKSPERTYZY BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO | POSTANOWIENIA KW PSP

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych i rozbiérkowych.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét rozbiérkowych, przygotowawczych i wywozu gruzu

1.4  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot:

*  Wydzielenie i zabezpieczenie placu budowy
Roboty rozbiérkowe zwigzane z rozbudowg i przebudowg
Inne niezbedne prace rozbiérkowe i przygotowawcze do realizacje przewidywanego zamierzenia projektowego
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na miejsce skladowania odpadéw
Uiszczenie optata za korzystanie ze srodowiska - demontaz rusztowan
Oczyszczenie terenu po zakonczeniu robot

1.5  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.,

2  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

Dla robot gtownych materiaty nie wstepuja. Materiaty pomocnicze stuzgce rozbiorce nalezy uzyé zgodnie z zastosowang
technologig rozbiorki.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.1 Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2  Sprzet do robét rozbiérkowych

Roboty zwigzane z rozbiérkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem
zapewniajgcym spetnienie  wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy
prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbieralnych elementow. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jakos¢
wykonywanych robot.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

41 Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robo6t i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.1 Zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne". Roboty rozbiérkowe obejmuja
usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w stosunku do ktérych zostatlo to przewidziane w
dokumentacji projektowej. Gruz nalezy utylizowac¢ lub ponownie wykorzysta¢ , Zamawiajgcy nie bedzie w tym wypadku roscit
zadnych praw wiasnosci, w przypadku utylizacji na wysypisku nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajgce utylizacje.
Pozostate elementy z rozbidrek podlegajgce bezwzglednej utylizacji (odpady niebezpieczne) nalezy wywiez¢ odpowiednio na
wysypisko lub sktadowisko ztomu. Odpady wartosciowe , blacha miedziana podlega sprzedazy przez Zamawiajacego.
Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbiérce rusztowania powinni by¢ przeszkolenia w
zakresie wykonania danego rodzaju rusztowania.Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej
wystarczajgcej do pomieszczenia zatrudnionych na nim pracownikdw, sktadowania podrecznych narzedzi i niezbedna ilos¢
materiatu oraz wykonywanie prac w dogodnej pozycji. Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkéw itp. Przedmiotéw jako rusztowan
lub podpér do pomostéw jest zabronione. Obcigzenie pomostéw ponad ich no$nos¢, gromadzenie sie na nich pracownikow
jest zabronione. Uzytkowanie rusztowania powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzo6r
techniczny oraz przez potwierdzenie jego przydatnosci do wykonania robot zapisem w dziennik budowy.

- Podtoze gruntowe, na ktérym postawione jest rusztowanie, powinno mie¢ zapewnione state i szybkie odprowadzenie wody.
Przeglad rusztowania - Codziennie przez brygadziste

- Co 10 dni przez pracownika inzynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.1 Zasady kontroli jakosci robét

Odbiory dotyczyé bedg zgodnosci wykonywania rozbiérki i wyburzen, zabezpieczenia terenu wokét robdt wyburzeniowych,
odbioru wymaganych dokumentéw z miejsc utylizacji wywozonych odpadéw.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona oceny jakosciowe;j:

- rozbiérki - na podstawie wizji lokalnej i przedtozonych dokumentéw, uporzgdkowania terenu po wykonanych robotach
rozbidrkowych i wyburzeniowych robét na podstawie wizji lokalnej,

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

74 Zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca a jego wyniki wpisuje do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2  Zasady okreslania ilosci robo6t

Dtugosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST witasciwe dla danych robdt nie wymagajg inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona
przez Sredni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robo6t ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe,
nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $srodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia
gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a gérne przy
obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

8  SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.



8.2  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét.

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢é danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3  Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg
zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4  Odbior ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robot,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty zwigzane z utylizacjg
materialdbw wymaganych stosownymi przepisami i rozporzgdzeniami.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.1 Ustalenia ogdlne

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— wartos¢ robot przygotowawczych, tymczasowych

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108 poz. 953, z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobow i warunkéw

bezpiecznego uzytkowania i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz. 649, ze zm.).
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

PROJEKT WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA BUDYNKU NADNOTECKIEGO INSTYTUTU UAM W PILE DO WYMAGAN
EKSPERTYZY BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO | POSTANOWIENIA KW PSP

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru oktadzin z
ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych).

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.4  Zakres robot objetych ST

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej konstrukcji cian i sufitow
w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i r6znorodne obudowy oraz oktadziny zastepujacej tynki na $cianach i sufitach
wykonywanych z materiatéw tradycyjnych.

1.5  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

— system suchej zabudowy — skompletowany i rekomendowany przez producenta ptyt gipsowo-kartonowych zestaw
wyrobow (ptyt gipsowo-kartonowych, profili stalowych lub drewnianych, tacznikéw, tasm i mas szpachlowych, a takze
gipséw i klejow gipsowych) stuzgcych do wykonania réznorodnych oktadzin zgodnie z wytycznymi
producenta/dostawcy tego systemu.

1.6  Ogolne wymagania dotyczace robot
Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo -kartonowych nalezy przestrzegac zasad podanych w opracowaniu ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru systemow suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa, ST i

poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania
0g6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogolne wymagania

Wymagania ogdélne dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania og6Iine” Kod CPV
45000000-7, pkt 2.

2.2  Ptlyty gipsowo-kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-EN 520 Ptyty gipsowo-kartonowe —
Definicje, wymagania i metody badan oraz w dokumentach producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy

Typy i oznaczenia plyt gipsowo-kartonowych

Oznaczenie|Oznaczenie Kolor Kolor
Rodzaj ptyt wi w Zastosowanie
PP oI 18180 |pN-ENs20| | ertonu | nadruku
zwykla GKB A szary niebieski [Scianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy tynk,
przedscianki w pom. o wilglotnosci < 70%
impregnoowana GKBI H2 zielony | niebieski [Scianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy tynk,
przed$cianki w pom. o wilgotnosci > 70%
ogniochronna GKF DF szary | czerwony [Scianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy tynk,

przedscianki klasyfikowane pod wzgledem
odpornosci ogniowej, w pom. o wilgotnosci < 70%
impregnowana GKFI DFH2 zielony | czerwony [Scianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy tynk,
ognhiochronna przedscianki klasyfikowane pod wzgledem
odpornosci ogniowej, w pom. o wilgotnosci > 70%




Podstawowe parametry ptyt gipsowo-kartonowych wg normy PN-EN 520.

Rodzaj ptyty A (GKB) F (GKF) | AH2 (GKBI) | FH2 (GKFI)
9,5+0,5 12,5 0,5
rUboSE W mm 12,5 £0,5 150 + 12,5 10,5 12,5 10,5
\Wymiary, tolerancje oo 15,020,5 128 tg,g 15,0 40,5 15,0 40,5
’ 18,0 £0,5 ’ ’
Szerokos¢ w mm 6005 9005 1200 12005
Diugos¢ w mm 2000-4000s | 2000-4000.s | 2000-4000.5 | 2000-4000-5
Prostopadtosé, mm <12,5 10,5do 13 <5 <5
9,5 mm <9,5 - - -
Masa 1 m./kg ptyty grubosci: [12,5 mm <12,5 10,5do 13 <12,5 10,5do 13
15,0 mm <15 13 do 16 <15 13 do 16
18,0 mm <18 14,5do 18 - -
Wilgotnos¢, % <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Ugiecie [mm] prostopadle <0,8 <0,8 <0,8 <0,8
réwnolegle <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Obciaz, niszczace ptyty w N |prostopadle =600 2 600 = 600 = 600
rownolegle 2180 =180 =180 =180
[Trwatos¢ struktury przy opalaniu, min - =220 - =220
Nasigkliwos¢, % - - <10 <10
Powierzchnia ptyty Roéwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i
krawedzi
Karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w
Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia gipsowego faki sposob, aby przy odrywaniu rekg rwat sie, nie
powodujgc odklejania od rdzenia

Parametry ptyt specjalnego przeznaczenia — renowacyjnej o grubosci 6,5 mm
1. grubos¢ — 6,5+0,5 mm
2. szerokos¢ — 1200 (+0; —3) mm
3. dlugosé — [2000+3000] (+0; —3) mm
4. masa 1 m. —5,5+0,25 kg
5. wytrzymatosé na zginanie
— kierunek wzdtuzny — min. 280N
— kierunek poprzeczny — min. 110N

2.3 Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg
wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.4 Masy szpachlowe

Do spoinowania i wykanczania potgczen pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz wypetniania ich syku z innymi
elementami budowlanymi uzywa sie mas szpachlowych. Nalezy stosowaé systemowe masy szpachlowe zalecane przez
producentéw/dostawcéw kompletnych zestawdw suchej zabudowy. Wyr6zniamy 4 gtéwne typy mas szpachlowych:

— masa konstrukcyjna, do stosowania z tasmg zbrojgca,

— masa konstrukcyjna do stosowania bez tasmy zbrojgcej (do ptyt z krawedzig typu KPOS),

— masa wykonczeniowa (finiszowa),

— masa dwufunkcyjna (konstrukcyjna i finiszowa).

Stosowane do wykonania rob6t masy szpachlowe muszg spetnia¢ warunki normy PN-EN 13963:2014-10 Materiaty do
spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan
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Dla wytworzenia $cian, sufitbw i obudéw pokrywanych ptytami gipsowo-kartonowymi konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej konstrukcji wsporczej — rusztu. Ruszty wykonuije sie ze specjalnych systemowych profili stalowych. Sg to profile
z blachy stalowej, zimnogiete i zabezpieczone przez korozjg, zwykle ocynkowane.
Profile te muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14195:2015-02 ,Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do
stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badan”.
Profile systemowe dzielg sie na trzy gtéwne grupy:
— profile $cienne — przeznaczone do wykonywania lekkich $cianek dziatowych i oktadzin $ciennych, o symbolach CW i UW
oraz wysokosci 50, 75 lub 100 mm,
— profile sufitowe — przeznaczone do wykonywania konstrukcji wsporczych dla sufitow podwieszanych, obuddéw i zabudowy
poddaszy, a symbolach CD60 i UD30, a takze profile kapeluszowe i profile V,

Profile stalowe
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— profile oscieznicowe — stosowane w miejscu osadzenia drzwi w $ciankach dziatowych oraz w sytuacjach nietypowych, na
przyktad dla dodatkowego wzmocnienia przegrody, o symbolu UA oraz wysokosci 50, 75 lub 100 mm.
Nalezy stosowaé wytgcznie profile zalecane przez dostawce systemu.

2.6  Akcesoria i taczniki

Do gtéwnych akcesoriow stosowanych przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zaliczamy: r6znorodne
wieszaki i tgczniki.

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie w zaleznosci od podtoza: blachowkrety, blachowkrety
samonawiercajace lub wkrety do drewna.

Laczniki stosowane do wykonania prac winny spetnia¢ wymogi PN-EN 14566 ,Lgczniki mechaniczne do konstrukcji
z ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan”. Nalezy stosowac wytacznie akcesoria i fgczniki
zalecane przez dostawce systemu.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogolne wymagania

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2  Sprzet do wykonywania suchych tynkéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac si e mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi

i drobnego sprzetu budowlanego. Narzedzia stosowane podczas wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych to

przede wszystkim:

narzedzia do ciecia ptyt — noze, pity otwornice i ptatnice oraz strugi katowe,

— narzedzia do mieszania i uktadania: gipsu, kleju oraz mas szpachlowych — mieszarki wolnoobrotowe z odpowiednim
mieszadtem, wiadra i kielnie,

do mocowania ptyt — wiertarki i wkretarki,
— do spoinowania — szpachelki, packi i papier scierny,
do kontroli podtoza i ustawienia ptyt —taty, poziomnice tradycyjne i laserowe.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41 Ogolne wymagania

Wymagania ogdélne dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2 Transport

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg
przewoéz (jednorazowo) okoto 2000 m. ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m. o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywaé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu co najmniej
2000 kg. W obrebie placu budowy pakiety ptyt przemieszcza sie za pomocg zurawia lub wozka widtowego. Do miejsca
wbudowania przenosi sie ptyty ustawione pionowo przy uzyciu specjalnych wozkéw lub odpowiednich uchwytéw.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Zasady ogolne
Zasady og6Ine wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.2  Warunki przystapienia do robét

— Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw, tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw.

— Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3 Montaz ptyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie metalowym

5.3.1 Przygotowanie rusztu

Ruszty pod takie oktadziny mozna wykonywac¢ dwojako, albo za pomocg mocowanych do sciany profili elastycznych albo
jako niezalezne od Sciany konstrukcje samonosne.

W pierwszym przypadku konstrukcje nos$ng rusztu tworzg profile metalowe CD 60 w rozstawie typowym 600 mm,
ewentualnie 300 lub 400 mm oraz umieszczone na obwodzie profile UD. Do przytwierdzania profii CD 60 do $cian



wykorzystywane sg elementy mocujace ES. Element te nalezy przykreci¢ do $ciany za pomocg kotkéw rozporowych w
rozstawie co 600 mm (300 lub 400 mm) w poziomie i 1000 mm w pionie. Pierwszy uchwyt powinien znalez¢ sie na wysokosci
200 mm od podtoza. Materiat izolacyjny, jesli przewidziano jego zastosowanie, nasuwamy na uchwyt ES tak, aby przebi¢ go
ramionami. W ten sposéb unikniemy przerw w izolacji i tworzenia sie mostkéw termicznych. Profile UD mocuje sie do Scian,
stropow i podtogi za pomocg kotkéw rozporowych w rozstawie maksymalnym 600 mm. Do profili oowodowych UD nalezy
przyklei¢ od spodu tasme izolacji akustycznej. Profile CD 60 wsuwa sie w obwodowe profile UD i wystajagce ramiona
uchwytow elementdéw ES. Po wyregulowaniu ustawienia poszczegélnych elementow rusztu, tak by uzyskac¢ rowna, gtadkg
powierzchnie skrecamy je za pomoca blachowkretow samowiercacych 3,5 x 9,5/11 mm, po jednym wkrecie z kazdej strony.
Wystajgce konce uchwytéw ES odgina sie pod katem 90°, tak by nie wystawaty ponad lico profilu. Przed przystgpieniem do
przykrecania ptyt nalezy ponownie sprawdzi¢ za pomoca diugiej faty, czy ptaszczyzna zabudowy jest réwna.

W drugiej metodzie konstrukcje nosng nalezy wykonac z profili C i U o wymaganej szerokosci (50, 75 lub 100 mm). Profile
U z podktadkg z tasmy izolacji akustycznej mocuje sie przy uzyciu kotkéw rozporowych do podtogi i stropu w rozstawie nie
przekraczajgcym 1000 mm. Profile C wstawia sie w profile w rozstawie co 600 mm (ew. 300 lub 400 mm). Skrajne profile C
z podktadkami z tasmy izolacji akustycznej mocuje sie do scian za pomocg kotkdw rozporowych w maksymalnym rozstawie
1000 mm. Kazdy profil winien by¢ mocowany w min. 3 punktach. Jesli jest to wymagane, przestrzenie pomiedzy ptytami
wypetnia sie materiatem izolacyjnym, najczesciej jest to wetna skalna lub szklana. Jesli oktadziny ma wysoko$¢ wigksza niz
3 m izolacja termiczna wymaga posredniego zamocowania.

53.2 Mocowanie ptyt

Ptyty gipsowo-kartonowe o wynikajacych z projektu parametrach mocujemy do konstrukgji rusztu blachowkretami do ptyt w
rozstawie nie wiekszych ni 2250 mm, a w przypadku podwojnej oktadziny rozstaw wkretow mocujacych warstwe wewnetrzng
nie powinien by¢ wigkszy niz 750 mm.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocujemy do profili CD 60 (tylko pionowych) blachowkretami w rozstawie nie wiekszym niz 250
mm. Ptyty mocujemy réwniez do profili przysciennych UD ale tylko pionowych — przy zakonczeniu oktadziny.

Do mocowania plyt stosuje sie blachowkrety o srednicy 3,5 mm i dtugosci od 25 do 55 mm. W szczegdlnych przypadkach
stosuje sie blachowkrety o srednicy 4,2 mm i dtugosci 70 mm. Dtugos¢ wkretdw nalezy dobra¢ w taki sposoéb, aby przy
mocowaniu kazdej warstwy ptyt gipsowo-kartonowych, zagtebiaty sie w profile na min. 10 mm.

533 Oktadziny i obudowy specjalne

W zaleznosci od okreslonych w projekcie parametrow okfadziny (obudowy) dotyczacych jej odpornosci na wilgoc,
wytrzymatosci, izolacyjnosci termicznej lub akustycznej, a takze odpornosci ogniowej moze okaza¢ sie koniecznym
wykonanie przegrody bardziej ztozonej niz wyzej opisane. Na przyktad zastosowanie podwojnego optytowania, podwoéjnego
rusztu, dwoch warstw izolacji termicznej, pustki powietrznej, izolacji paroszczelnej itp. W kazdym takim przypadku nalezy
Scisle stosowac sie od rozwigzan oraz instrukcji producenta/dostawcy sytemu, gdyz w przeciwnym wypadku oktadzina moze
nie uzyska¢ wymaganych parametréw.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogolne
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Badanie materiatow

Przed zastosowaniem do rob6t materiaty i wyroby winny byé poddane kontroli pod wzgledem zgodnosci z wymogami projektu
i SST. Czestotliwos¢ i zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych winny by¢ zgodne z wymogami PN-EN-520 ,Ptyty gipsowo-
kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan”. W szczeg6lnosci powinna by¢ oceniana:
— réwnos$¢ powierzchni plyt,
narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
wilgotnosc¢ i nasigkliwosé,
obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Inspektor nadzoru potwierdza w uzgodnionej z Wykonawcg formie np. zapisem do dziennika budowy, ze przedtozone
do kontroli materiaty i wyroby moga by¢ uzyte do wykonania robét.

6.2.2 Kontrola pomieszczenia i podtoza

Przed przystapieniem do wykonania robot nalezy upewni ¢ sie, ze zakonczono wszystkie prace stanu surowego oraz, ze
pomieszczenia spetniajg warunki okreslone w pkt. 5.2, a podtoze jest stabilne, wolne od kurzu i innych zabrudzen.

6.2.3 Kontrola klejenia

Kontroli podlegajag proporcje i urobienie zaczynu gipsowego, parametry techniczne i wtasciwe rozrobienie klejow
gipsowych, sposéb wyréwnania podtoza oraz roztozenie zaczynu i kleju gipsowego.

6.2.4 Kontrola rusztu

Kontrola obejmuje rodzaj wyroboéw uzytych do wykonania rusztu, ich rozmieszczenie, potgczenie i zamocowanie do
przegrody (Sciany, stropu, konstrukcji dachu).



6.2.5 Kontrola utozenia izolacji

Przedmiotem kontroli jest ilos¢ i grubo$¢ zastosowanych warstw izolacji oraz wtasciwa kolejno$c¢ ich utozenia.

6.2.6 Kontrola optytowania

Przedmiotem kontroli jest rodzaj zastosowanych ptyt (typ, grubosé, obrzeza), sposéb ich roztozenia i zamocowania oraz
jakos¢ tworzonych przez nie powierzchni.

Sprawdzajac powierzchnie oktadziny kontroluje sie:

— odchylenia powierzchni od rownej ptaszczyzny (zwichrowania),

— odchylenia ptaszczyzny od pionu, poziomu lub kata okreslonego w dokumentacji projektowe;j,
— odchylenia krawedzi od pionu, poziomu lub kata okreslonego w dokumentacji projektowe;j,

— odchylenia przecinajacych sie ptaszczyzn kata okreslonego w dokumentacji projektowej.

6.2.7 Kontrola zaszpachlowania potaczen oraz stykow okladziny z innymi elementami

Przedmiotem kontroli jest rodzaj uzytych tasém i mas szpachlowych, wypetnienie i wykonczenie potagczen ptyt oraz stykéw
oktadziny z innymi elementami budynku, a takze gtadko$¢ catej oktadziny.

6.3 Badania koncowe

Badania koncowe poszczegdinych etapéw robét oraz wykonanej oktadziny przeprowadza sie zgodnie z zasadami
opisanymi w pkt. 8. ODBIOR ROBOT.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
741 Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7 pkt 7

7.2  Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych oblicza sie w metrach kwadratowych faktycznie oktadanej powierzchni,
z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

W przypadku $cian powierzchnie oktadziny liczy sie jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej
od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji oraz odejmuje sie od niej
powierzchnie wigkszych niz 1 m. (w $wietle osciezy) otwordw na drzwi lub okna. Otwory mnigjsze niz 1 m., a takze kratki,
drzwiczki itp. mniejsze niz 0,5 m. sg pomijane. Powierzchnie oktadanych pilastréw i stupdéw oblicza sie w rozwinieciu tych
elementdéw w stanie surowym.

Powierzchnie oktadzin na stropach ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
W przypadku systemu suchej zabudowy sprawdzeniu podlega zgodno$¢ catosci prac z dokumentacjg projektowg i SST
lub/i wytycznymi producenta/dostawcy systemu, a w szczegélnosci:
a) rodzaj zastosowanych materiatéw,
b) przygotowanie podtoza,
) prawidtowos$¢ zamontowania i rozmieszczenia: wieszakow, rusztu, plackéw gipsowych,
) prawidtowosé wykonania izolacji,
) prawidtowosé zamocowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
) brak wichrowatosci powierzchni.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosci rob6t zwigzanych z realizacjg oktadzin z ptyt
gipsowo-kartonowych nalezy do Wykonawcy. Dopiero, po upewnieniu sig, ze wszystkie wyniki badan sg zgodne z
odpowiednimi wymaganiami Wykonawca zgtasza odpowiedni etap pracy do odbioru przez Inspektora nadzoru.

Wymagania przy odbiorze ustala sie w oparciu o instrukcje producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy, a w razie
ich braku na podstawie wydawnictwa Polskiego Stowarzyszenia Gipsu ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systemow
suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

® O 0

—h

8.2  Odbior podioza
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych z ptyt gipsowo-

kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego przygotowania, nalezy podtoze oczyscic i zmy¢
woda.

8.3  Odbidr rusztu
Sprawdzane jest wykonanie konstrukgcji z profili stalowych przygotowane do poszycia ptytami g-k. Szczegolnie wazna jest

kontrola wyznaczenia potozenia rusztu wzgledem statych elementéw konstrukcji budynku. Sprawdzeniu podlega rowniez
jakos¢ i grubosc¢ blach w profilach oraz spos6b zamocowania skrajnych profili konstrukciji do elementéw budynku. Konieczne
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jest takze sprawdzenie rozstawu elementoéw konstrukcji oraz ewentualnego ich taczenia oraz zastosowania tasmy
uszczelniajgcej na obwodzie.

8.4  Odbior izolacji

Sprawdzana jest poprawnos¢ i starannos¢ utozenia paraizolacji, wetny mineralnej, szklanej lub skalnej oraz zgodnosc
deklarowanych przez producentéw parametrow tych materiatéw z wymogami projektu lub producenta/dostawcy systemu dla
danego rodzaju oktadziny.

8.5  Odbior utozenia ptyt (optytowania)

W trakcie sprawdzania optytowania kontroluje sie typy zastosowanych piyt g-k, rodzaj oraz rozstawu zastosowanych
tacznikbw mocujgcych ptyty do konstrukcji, zachowania dystansu wzgledem podtogi i stropu. Ocenie podlega réwniez
przygotowanie krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cietych krawedzi nieobtozonych kartonem.

8.6  Odbidr wykonczenia powierzchni i spoinowania ztacz

Sprawdzeniu podlega typ uzytej masy szpachlowej i ilo$¢ warstw oraz rodzaje uzytej tasmy zbrojgce;j i jej umiejscowienie w
spoinie.

8.7  Odbior efektu koncowego oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Po dokonaniu kontroli poprawnosci wykonania prac zanikajgcych nastepuje ocena efektu koncowego. Dokonujac oceny
efektu koncowego (w momencie odbioru ostatecznego) musimy poddac ocenie:
1. Zgodnos$¢ z projektem usytuowania $cian, sufitbw, obudow.
Oceny zgodnosci dokonuje sie przy pomocy tasm pomiarowych, katownikéw, piondw sznurowych lub urzadzen
laserowych, poprzez sprawdzenie potozenia elementéw suchej zabudowy, (Scian — rzut na ptaszczyzne podtogi; sufit —
wzgledem statych punktéw charakterystycznych budynku i ustalonych punktéw odniesienia),
2. Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptaszczyzn i krawedzi.
Do przeprowadzenia kontroli i odbioru stosuje sie typowe przyrzady kontrolno-pomiarowe takie jak: fata aluminiowa o
dtugosci 2 m, przymiar z podziatkg milimetrowa (metréwka), pion murarski lub urzadzenie laserowe.
Przyktadajac tat ¢ do Sciany sprawdza sie jej przyleganie do oktadziny. Wzrokowo nalezy oceni¢ czy wystepuje
miejsce, w ktdrym powstaje przeswit pomiedzy tatg a powierzchni g oktadziny. Jezeli stwierdzono takie miejsca nalezy
dokona¢ pomiaru wielkosci tego przeswitu w milimetrach. Pomiaréw nalezy dokonaé pomigdzy dwoma dowolnymi
punktami podparcia. Réwnocze$nie sprawdza sie ilos¢ pofalowan powierzchni, wystepujacych na dtugosci taty. Celowe
jest dokonanie w wybranym miejscu pomiaréw po-przez przyktadanie faty w czterech kierunkach.
Sprawdzenie odchylenia krawedzi ptaszczyzny od linii prostej dokonuje sie przyktadajac tate w miejscu przeciecia
sie dwoch ptaszczyzn np. naroznikdéw wewnetrznych (pionowe i poziome), naroznikédw zewnetrznych scian lub pilastrow
oraz uskoki lub krawedzi be-lek na suficie. Wzrokowo oceniane sg miejsca, w ktérych powstajg przeswity pomiedzy tatg
a sprawdzang powierzchnig. Nalezy dokona¢ pomiaru wielkosci tego przeswitu w milimetrach. Sprawdzeniu podlega
rowniez ilos¢ pofalowan krawedzi wystepujacych na diugosci taty.
Do sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego uzywa sie dodatkowo: wagi wodnej,
poziomicy laserowej lub niwelatora o krotkiej osi celowej wraz z tata niwelacyjng. Pomiar polega na niwelacji
wyznaczonych punktéw oktadziny. Pomiaru wagg wodna dokonuje sie trzymajace przezroczyste rurki koncowe wagi.
Dla zmierzenia r6znicy wysokosci pomigdzy wybranymi punktami nalezy przytozy¢ rurki do $ciany czotowej na wysokosci
ok. 40 cm ponizej ptaszczyzny sufitu i usunagé korki z rurek. Po ustabilizowaniu sie cieczy w rurce zaznacza sie na $cianie
przebieg ptaszczyzny poziomej pod sufitem. Odmierzajgc odlegtosci od tych znakédw do poziomu sufitu mozna
wyznaczy¢ odchytke od poziomu dwéch sprawdzanych punktéw. Przy pomiarach metodg geodezyjng , niwelatorem
optycznym albo poziomowalnym urzgdzeniem laserowym konieczne jest u zycie faty mierniczej, ktéra moze by¢ z
powodzeniem zastgpiona sztywnym przymiarem o dt. 2 m. Ustawiajgc tate mierniczg pionowo na sprawdzanym miejscu
skierowuje sie na nig niwelator lub uprzedzenie laserowe i dokonuje odczytu. Réznica z odczytéw dokonanych w dwoch
punktach — w zaleznosci od miejsca pomiaréw — stanowi odchytke od kierunku poziomego powierzchni lub krawedzi.
3. Jakos¢ wykonania szpachlowania potgczen ptyt i styku oktadziny z innymi elementami budynku.

Oceny dokonuje sie wzrokowo poréwnujac sposob wykonania prac z zalecaniami projektu lub producenta/dostawcy

systemu. Ocenie poddaje sie takze i estetyke wykonania tych prac.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego stwierdzono, ze ktérekolwiek z wymienionych w punktach 1-3 bada n dato wynik
negatywny i stwierdzono istotne odstepstwa, a nie drobne usterki, ktére moga by¢ szybko usuniete, roboty muszg zostac
zakwestionowane w catosci.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Zasady ogoélne
Ustalenia ogdlne dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2 Podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym w umowie o wykonanie
robdt, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m. powierzchni oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych. Przyjmuje si e, ze cena za te
prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia
kosztorysowego obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegélnosci:

« dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze i porzgdkowe):
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbiérke rusztowan,



— przygotowanie podtoza,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
— oczyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie $mieci i resztek materiatow,
» dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych: a)
na scianach murowanych
— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
— przygotowanie kleju gipsowego,
— przyklejenie paskéw z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,
— przyklejenie ptyt do poditoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
b) na rusztach z listew drewnianych
— wykonanie rusztu zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
— przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretéw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
¢) narusztach z ksztattownikéw metalowych
— wykonanie rusztu zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
— przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocag wkretow wraz z przycieciem i dopasowaniem,
» dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):
— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
— szpachlowanie potaczen i stykOw ptyt ze $cianami i stropami,
— szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan.

2. PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych — Definicje, wymagania i metody badan.

3. PN-EN 13963:2014-10 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i
metody badan.

4. PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badan.

5. PN-EN 14566+A1:2012 Laczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje,
wymagania i metody badan.

6. PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czes¢ 1: Definicje i wymagania.

PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czes¢ 2: Metody badan.
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1 CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

PROJEKT WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA BUDYNKU NADNOTECKIEGO INSTYTUTU UAM W PILE DO WYMAGAN
EKSPERTYZY BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO | POSTANOWIENIA KW PSP

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczg ce wykonania i odbioru montazu
drzwi i okien w budynkach. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy montazu drzwi i okien, dla ktérych okreslono szczeg6ine
warunki dotyczgce dymoszczelnosci i odpornosci ogniowe;.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamdwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

1.4  Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy montazu drzwi i okien z PCW, stali, aluminium oraz z drewna i obejmuje wykonanie nastepujacych
czynnosci:

— przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi lub okien,

— usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach,

— uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetéw i obrobek.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw wykorzystywanych do
montazu okien i drzwi oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw rob6t montazowych.

1.5  Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, w szczegélnosci PN-B- 91000, oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:
Oscieznica — element stanowigcy obramowanie okna lub drzwi, umozliwiajgcy zamocowanie ich do struktury budynku.
Skrzydto — ruchoma czes$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrot zamocowana w oscieznicy, krosnie lub bezposrednio w otworze
budowlanym.

Drzwi — ruchomy element budowlany majacy cechy konstrukcyjne okna, spetniajacy jednoczesnie funkcje okna i drzwi; okno
0 wysokosci drzwi umozliwiajgce dostep lub przejscie.

Naswietle — ruchomy lub staty element $ciany, usytuowany pomiedzy slemieniem i nadprozem drzwi przepuszczajacy $wiatto
pomiedzy pomieszczeniami. Nadwietle sktada sie z oscieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej oscieznicy.
Dyble ramowe (klocki rozporowe) — rozprezne taczniki metalowe lub z rozporowa czescig tworzywowa,
przeznaczone do bezposredniego montazu okien i drzwi.

Wkrety ramowe — specjalne wkrety z gwintem na catej dtugo$ci, przeznaczone do bezposredniego montazu okien i drzwi.
Klocki dystansowe — klocki drewniane lub z tworzywa sztucznego, przeznaczone do ustawienia okna w otworze (usuwane
po zamontowaniu okna).

1.6  Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacijg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7 Dokumentacja montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia
podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

2  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

21 Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materialy wykorzystywane do montazu okien i drzwi powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na
rynku krajowym zgodnie z wiasciwymi przepisami, a wiec posiadac:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska ocena techniczng, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nieobjete norma zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt
sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z
Polskga Norma lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej
krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie materiatow powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkcii.



2.2 Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi:
— okna i drzwi,
— obrobki,
— materiaty uszczelniajace,
— inne wyroby i materiaty.
Wszystkie materialy do wykonania robdt montazowych okien i drzwi powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31
grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

2.2.1 Okna i drzwi

Okna i drzwi powinny posiada¢ wtasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN
14351-1+A2:2016-10.

Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materiaty), z ktérych okna i drzwi sg wykonane, tgcznie z wszelkimi
zastosowanymi powtokami i/lub srodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu do wszystkich
elementow sktadowych, majacych wptyw na trwato$¢ wyrobow przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm,
europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych

2.2.2  Kurtyny dymowe

Kurtyny dymowe powinny posiada¢ wtasciwosci uzytkowe okreslone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 12101-1:2007 — Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta — Cze$¢ 1: Wymagania
techniczne dotyczace kurtyn dymowych.

Kurtyny powinny by¢ wykonane w odpowiedniej klasie szczelnosci dymowej oraz klasie dziatania deklarowanej przez
producenta. Dla zastosowanej kurtyny wymagana jest klasa szczelnosci dymowej D120 oraz klasa dziatania ASB1 lub ASB3,
zgodnie z dokumentacja techniczng wyrobu.

Ponadto producent powinien okresli¢ materiaty zastosowane do wykonania kurtyny, obejmujace w szczegdlnosci: ptaszcz
kurtyny, elementy konstrukcyjne, prowadnice, kasete, wat nawojowy oraz wszelkie zastosowane powtoki ochronne i
zabezpieczenia antykorozyjne. Wymaganie to powinno obejmowac¢ wszystkie elementy majace wplyw na trwatos¢,
bezpieczenstwo uzytkowania oraz skutecznos¢ dziatania wyrobu w warunkach pozaru.

Kurtyna powinna posiada¢ deklarowang odporno$c¢ na oddziatywanie wysokiej temperatury oraz zapewnia¢ ograniczenie
rozprzestrzeniania sie dymu i gorgcych gazéw pozarowych przez okres nie krétszy niz 120 minut, zgodnie z klasyfikacjg
producenta i dokumentacjg techniczno-ruchowa wyrobu.

Uktad sterowania kurtyny powinien zapewnia¢ automatyczne przejscie do pozycji pozarowej po otrzymaniu sygnatu z
systemu sygnalizacji pozaru (SAP) lub w przypadku zaniku zasilania, zgodnie z deklarowanym sposobem dziatania
producenta.

2.2.3 Materialy uszczelniajace

Do wykonywania uszczelnien miedzy oknem lub drzwiami a $ciang mogg by¢ stosowane, w zaleznosci od rodzaju
uszczelnienia.

2.2.4 Inne wyroby i materiaty

Przy montazu okien i/lub drzwi stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:
» elementy mocujgce okno/drzwi w osciezu:
— kotki rozporowe (dyble),
— kotwy,
— Sruby, wkrety,
« elementy podporowe i dystansowe:
— klocki, belki drewniane,
— podktadki, katowniki stalowe, konsole,
» elementy wykonczeniowe:
— listwy maskujgce potaczenia okien w zestawy,
— katowniki, cwieréwalki i listwy maskujgce potaczenie styku ramy i tynku oscieza.
Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i
sposobu ich mocowania.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do montazu okien i drzwi

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

* s zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikaciji
technicznej,

* kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

* wyroby i materialy konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigcia) i
oznakowane w spos6b umozliwiajacy ich petna identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),

*  spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e  producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu materiatéw i wyrobéw budowlanych, zgodnie z wtasciwymi
przepisami, do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania (kopie deklaraciji
witasciwosci uzytkowych, certyfikatow o$wiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg techniczna, itp.) oraz karty techniczne
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/katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania wyrobow, karty charakterystyki wyrob6w, informacije
0 zawartosci substancji niebezpiecznych, itp.,

* spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia montazu okien i drzwi
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

2.4  Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi

Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywac zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000, a aluminiowe
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.
Okna i drzwi, z wyjatkiem wyrobow uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy przechowywaé w
magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.
Pozostate wyroby i materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
producentéw oraz wymaganiami wtasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych badz aprobat
technicznych

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2 Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujgcych montaz okien i drzwi. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych
materiatow i wyrobdw.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywac¢ odpowiednie narzedzie, elekironarzedzia i sprzet do:
) sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,
) wiercenia otworOw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w osciezach,
) transportu technologicznego wyrobow,
) wykonywania montazu na wysoko$ci wymagajgcej uzycia rusztowan.
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4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2 Wymagania szczegotowe dotyczace srodkow transportu

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.
Wymagania dotyczace srodkdw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i drzwi w $rodkach transportu
powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.
Warunki transportu pozostatych wyrobdw i materiatdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczacych tych wyrobdéw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2  Warunki przystagpienia do montazu okien i drzwi

Do montazu okien i drzwi mozna przystgpi¢ po ukonczeniu robét stanu surowego, przykryciu budynku i zakonczeniu

wiekszosci rob6t mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem robdt mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw cieplno-

wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzglednej powietrza w

pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu wilgotnosci

powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen w okresie jesienno-zimowym.

W $cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi nalezy wbudowywaé przed wykonaniem ocieplenia.

Przed przystapieniem do montazu okien i/lub drzwi w budynkach nowych nalezy sprawdzié:

- prawidtowos$¢ wykonania $cian,

- rodzaj, stan wykonczenia i prawidtowos¢ wykonania osciezy,

- zgodnos$¢ wymiaréw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

- czy wymiary okien i drzwi oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem witasciwej
szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.

- przygotowac¢ otwory do montazu — usung¢ wszelkie dostrzezone nieprawidtowosci i oczysci¢ z pytu, kurzu,
zanieczyszczen oraz gruzu.



5.3  Ogodlne zasady montazu okien i drzwi

5.3.1 Usytuowanie okna / drzwi w osciezu

* Okno i/lub drzwi nalezy sytuowac¢ w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do skraplania sie pary
wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza.
Na wewnetrznych powierzchniach oscieza powinna sie utrzymywac temperatura wyzsza o minimum 1°C od temperatury
punktu rosy.
Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac og6ine zasady usytuowania okien:
— w Scianie jednowarstwowej — w potowie grubosci Sciany,
— w Scianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji termicznej,
— w $cianie z ociepleniem zewnetrznym — w licu muru lub przed licem muru.
W przypadku o$ciezy z wegarkami okna lub drzwi powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek zastaniat stojaki i nadproze
oscieznicy na szerokosé nie wiekszg niz potowa szerokosci ksztattownika oscieznicy.
W budynkach energooszczednych lub pasywnych ze scianami dwuwarstwowymi z zewnetrzng izolacjg termiczng okna
powinny byé czesciowo lub catkowicie wysuniete przed lico muru. W przypadku okien mocowanych z zastosowaniem
rozwigzan systemowych (konsole, wsporniki, katowniki lub ramy nosne) powinny by¢ one sytuowane w warstwie izolaciji
termiczne;.

5.3.2 Usytuowanie okna / drzwi w osciezu

Kurtyne dymowag nalezy sytuowac i montowac w sposéb zapewniajgcy zachowanie deklarowanych wtasciwosci uzytkowych,
w szczegolnosci szczelnosci dymowej, skutecznosci ograniczania rozprzestrzeniania dymu i gorgcych gazéw pozarowych
oraz poprawnego dziatania mechanizmu rozwijania i zamykania.

Miejsce montazu kurtyny powinno by¢ dostosowane do projektowanego podziatu stref dymowych oraz przebiegu drég
ewakuacyjnych, zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ochrony przeciwpozarowej obiektu.

Kurtyna powinna byé montowana do elementdéw konstrukcyjnych budynku o odpowiedniej nosnosci, zapewniajgcych
przeniesienie obcigzen eksploatacyjnych i pozarowych, bez utraty funkcjonalnosci urzadzenia w czasie dziatania pozaru.
Nalezy zapewni¢ ciagtos¢ przegrody dymowej poprzez ograniczenie nieszczelnosci w miejscach styku kurtyny z przylegtymi
elementami budowlanymi. Szczeliny montazowe oraz potgczenia powinny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi producenta
i nie mogg powodowac pogorszenia deklarowanej klasy szczelnosci dymowe;.

Kurtyna powinna by¢ sytuowana w sposéb zapewniajgcy petny, niezaktécony rozwdj ptaszcza do pozycji pozarowej, bez
kolizji z instalacjami, elementami wyposazenia lub innymi urzgdzeniami technicznymi.

W przypadku kurtyn automatycznych nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wspotpracy z systemem sygnalizacji pozaru (SAP) oraz
doprowadzenie wymaganych instalacji zasilajacych i sterujgcych zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg producenta.
Dla kurtyn wykonywanych w odcinkach modutowych nalezy zachowaé wymagania dotyczace maksymalnych
dopuszczalnych szczelin pomiedzy poszczegdlnymi segmentami, zgodnie z klasyfikacjg wyrobu wg PN-EN 12101-1.

5.3.3 Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna/drzwi ze $ciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem wody opadowej od strony
zewnetrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajgcego z pomieszczenia od strony wewnetrznej.
Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta materiatéw uszczelniajgcych,
dotyczacych:
— zgodnosci chemicznej stykajgcych sie ze sobg materiatéw,
— oczyszczenia powierzchni przylegania,
— zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),
— wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.
Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sie z trzech warstw: wewnetrznej, srodkowej i zewnetrznej.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania osciezy do rob6t montazowych oraz
przeprowadzi¢ kontrole wyrobow i materiatdw wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1 Odbior robét poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi

Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢:

prawidtowo$¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczegétowa specyfikacjg techniczna,

— rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidiowos¢ wykonania i stan wykonczenia (otynkowane czy
nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi),

zgodnos¢ wymiaréw otwordw z wymiarami projektowanymi,

mozliwos¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.

6.2.2 Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi sprawdzic:



- zgodnosc¢ okien i drzwi oraz obrébek z aprobatg techniczng — wydang do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu
okresu jej waznosci krajowg oceng techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng w zakresie rozwigzan
materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

- zgodnos¢ okien i drzwi oraz obrébek z dokumentacjg projektowa i niniejszg specyfikacjg techniczna,

- w protokole przyjecia materiatéw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do
powszechnego obrotu (kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych) lub jednostkowego zastosowania wyrobow
uzywanych w robotach montazowych (o$wiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg techniczng),

- stan opakowan (oryginalnos$é, szczelnos$¢) oraz sposob przechowywania wyrobdw i terminy przydatnosci materiatéw
uszczelniajgcych.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania rob6t montazowych z dokumentacjag projektows,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci
powinny polegac na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

- podparcia progu oscieznicy,

- zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na catym obwodzie oscieznicy (zachowania odstepdéw miedzy
tacznikami mechanicznymi),

- izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczeg6lnym zwréceniem uwagi na wykonanie izolacji
pod progiem oscieznicy,

- uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym uwzglednieniem
rodzaju zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych i przestrzegania zalecen technologicznych,

- obrébek progu drzwi,

- 0sadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce
montazu okien i/lub drzwi, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz niniejszg specyfikacja techniczna,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci oceny rob6t poprzedzajgcych wykonanie montazu,

- jakosci rob6t montazowych.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
71 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2  Szczegotowe zasady obmiaru robét montazowych okien i drzwi

Powierzchnie okien i drzwi oblicza sie w metrach kwadratowych:
« w Swietle oscieznic, a w przypadku braku oscieznic w $wietle zakrywanych otworéw.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajgcymi zakryciu sg mocowanie oscieznicy na catym obwodzie oraz
izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a osciezem. Odbidr tych prac musi by¢
dokonany w trakcie montazu okien i drzwi.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badan
poréwnac z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacje okna lub
drzwi za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowg oraz niniejszg specyfikacja techniczng i zezwoli¢ na
przystapienie do dalszych prac (obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych, otynkowanie osciezy, montaz listew
maskujacych). Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem
robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3  Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt 8.4. niniejszej
specyfikacji). Odbiér ostateczny (koricowy)



8.3.1 Zasady przeprowadzania odbioru konncowego

Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg techniczna.

Odbioér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikdéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa.

8.3.2 Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca robo6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t,

- Szczego6towe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét dokumenty $wiadczace o

dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do

jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,

- protokoty odbioru rob6t ulegajgcych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatow,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

Montaz okien i/lub drzwi powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez

wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy

przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na koniecznos¢ regulacji okuc), usungé
niezgodnosci robét montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej
specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna i/lub drzwi ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg funkcjonalnosci i trwatosci
okien i drzwi zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korcowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do demontazu wadliwie
wbudowanych okien i/lub drzwi, zamontowania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien
zawiera¢ m.in.:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi z zaméwieniem. Protokét odbioru
koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.4  Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia
prawidtowosci otwierania i zamykania okien i/lub drzwi, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny
(koncowy)” niniejszej specyfikacji. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjne;j
a negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych rob6t. Ostateczne rozliczenie umowy
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3 Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/lub drzwi

Podstawy rozliczenia montazu okien i/lub drzwi stanowig okreslone w dokumentach umownych (ofercie) ceny jednostkowe i
ilosci wykonanych robét zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu, obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie rob6t na wysokosci do
4 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie elementéw wymagajgcych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,
— ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej,
7



— obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji termicznej i
akustycznej potaczenia z osciezem,

— obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,

— obrobienie progéw drzwi, regulacje skrzydet i okuc,

— obicie ¢wieréwatkami lub listwami maskujgcymi badz innymi materiatami wykonczeniowymi,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposéb podany w niniejszej specyfikacji technicznej lub w
specyfikacji ,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami podanymi w niniejszej

specyfikaciji
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1  Normy

1. PN-EN 107:2002 Metody badan okien — Badania mechaniczne (oryg.) (wersja
angielska).

2. PN-EN 410:2011 Szkio w budownictwie — Okreslenie $wietlnych i stonecznych
wiasciwosci oszklenia.

3. PN-ENISO 717-1: 2013-08 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci  akustycznej elementéw  budowlanych —
Izolacyjnos¢ od dzwiekéw powietrznych (oryg.) (wersja
angielska).

4.  PN-EN 1026:2016-04 Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Metoda badania
(oryg.) (wersja angielska).

5. PN-EN 1027:2016-04 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Metoda badania (oryg.)
(wersja angielska).

6. PN-EN 1191:2013-06 Okna i drzwi — Odpornos$é na wielokrotne otwieranie i zamykanie
— Metoda badania (oryg.) (wersja angielska).

7.  PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$¢é — Wymagania
i klasyfikacja.

PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$é — Metody badan.
PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odpornosc
na wtamanie — Wymagania i klasyfikacja.

10. PN-EN 1628+A1:2016-02 Drzwi, okna, Sciany ostonowe, kraty i zaluzje —Odpornos¢ na
wiamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
obcigzenie statyczne (oryg.) (wersja angielska).

11. PN-EN 1629+A1:2016-02 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odpornosc
na wiamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
obcigzenie dynamiczne (oryg.) (wersja angielska).

12. PN-EN 1630+A1:2016-02 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odpornosc

na witamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
préby wtamania recznego (oryg.) (wersja angielska).
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

PROJEKT WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA BUDYNKU NADNOTECKIEGO INSTYTUTU UAM W PILE DO WYMAGAN
EKSPERTYZY BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO | POSTANOWIENIA KW PSP

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t malarskich
realizowanych wewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng. Specyfikacja techniczna (ST) nie
dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektéw budowlanych.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamdwieniem okreslonym w pkt. 1.8

1.4  Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) obiektéw budowlanych nie narazonych
na agresje chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

— przygotowanie podfoza

— wykonanie powtok malarskich.

1.5  Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg ) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podiozu, decydujgca o
wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — plynna lub potptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu — barwnika,
roznych wypetniaczy i Srodkéw pomocniczych) w roztworze spoiwa.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

1.6  Ogolne wymagania dotyczace robé6t malarskich

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
~Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogolne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2 Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robét malarskich powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a
po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych — kartach technicznych itp.).

2.21 Materiaty pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:
— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki
przygotowane fabrycznie,
— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
— $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitéw,
— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wtasciwosci techniczne okreslone przez producenta wyrobdw malarskich i
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich dokumentéw odniesienia (norm, europejskich ocen technicznych, bgdz aprobat
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych).

2.2.2 Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004
~Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”.



Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.3  Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do robé6t malarskich

Materiaty i wyroby do robét malarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji
technicznej,

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec¢) i oznakowane w sposdb umozliwiajacy
ich petng identyfikacje,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu materiatow i wyrobéw budowlanych, zgodnie z wiasciwymi
przepisami, do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania (kopie deklaraciji
wiasciwosci uzytkowych, oswiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacja techniczna, itp.) oraz karty techniczne /katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania wyrobow, karty charakterystyki wyrobow, informacije o zawartosci
substancji niebezpiecznych, itp.,

2.4  Warunki przechowywania materialéw i wyrobow do robot malarskich

Materialy i wyroby do rob6t malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych, bgdz aprobat technicznych
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile SST nie mowi inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane
na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2  Sprzeti narzedzia do wykonywania robét malarskich

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatéw i wykonywanych robo6t oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujgcych roboty malarskie. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych
materiatow i wyrobdw.

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowaé:

— szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

pedzle i watki,

mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
agregaty malarskie ze sprezarkami,

drabiny i rusztowania.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2 Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatéw

Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzagdzen i Srodkéw transportu. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W
przypadku duzych ilosci materiatébw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywac
samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte
plandekami lub zamkniete.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2  Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych rob6t budowlanych oraz

po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatéw.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

e catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elekirycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (bialy montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka,
wytgczniki itp.),

* wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,



* utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

« catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

* wykonaniu tzw. biatego montazu,

» utozeniu posadzek (z wyjagtkiem wyktadzin dywanowych i wykfadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotéw,

» oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3 Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie

5.3.1 Tynki zwykle

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej dla
robét tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny byé usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do
rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczu, wykwitéw
solnych). Nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane, jezeli wymaga tego producent farby.

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz odkurzone i
umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac sladow starej farby ani pytu po starej powtoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, zalecang przez producenta wyrobow malarskich.
Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.
Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.2 Podtoza z plyt gipsowo-kartonowych

powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkre ty mocujace oraz styki ptyt powinny by¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktérg wydana jest aprobata
techniczna — do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowa ocena techniczna).

5.4  Warunki prowadzenia robot malarskich

5.4.1 Warunki ogélne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
— przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),
— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, Zze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury
ponizej 0°C,
— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np.
w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane
(niewyschniete) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz
80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet
ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.
Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonié
przez zabrudzeniem farbami.

5.5 Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1 Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz
na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,

¢) jednolitej barwy, rbwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta

i dokumentacjg projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitdéw podtoza, sladdéw pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.



6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystapieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1 Badania podiozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznos$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w nastepujgcych terminach:
« dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
« dla pozostatych podfozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementdéw przeznaczonych
do malowania.

Kontrolg powinny byc¢ objete w przypadku:

e muréw ceglanych i kamiennych — zgodno$é wykonania z projektem budowlanym, doktadnosé wykonania zgodnie ze
Szczegbtowg Specyfikacjg Techniczng robdt murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystosé
powierzchni, wilgotnosé muru,

e podiozy betonowych — dokfadnos¢ i zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym oraz Szczegbtowg Specyfikacjg
Techniczng robdt betonowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza,
zabezpieczenie elementéw metalowych,

* tynkdéw zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej rob6t tynkowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosc¢ tynku,

» podiozy z drewna — wilgotnos$é, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,

» plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotnosé, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wykonczenie stykdéw oraz zabezpieczenie wkretow,

+ elementow metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w Szczego6towej Specyfikacji Technicznej dla robdt
murowych.

Rownos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej dla
robot tynkowych.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub
sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia ¢ przez przetarcie powierzchni sucha,
czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos$¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzagdéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobraé
probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metodg suszarkowo-wagows.

6.2.2 Kontrola jakosci materiatow

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.1.-2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu materiatéw i wyrobéw budowlanych uzywanych w
robotach malarskich do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z
wiasciwymi przepisami,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych rob6t malarskich z dokumentacijg projektowa,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczyé
sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce
wykonanych robdt malarskich
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i w
trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz:
— po 7 dniach od zakonhczenia ich wykonywania — dla farb dyspersyjnych i na spoiwach mineralno-organicznych,
— po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii,
— po 28 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb na spoiwach mineralnych.

Powtoki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcienczalnych powinny by¢ badane dopiero po zakonczeniu robot
malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach, a takze po zainstalowaniu urzadzen
sanitarnych oraz elektrycznych, ale przed cyklinowaniem posadzek parkietowych.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:



* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
e sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

» sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
71 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2  Szczegoblowe zasady obmiaru rob6t malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej
powierzchni nie potrgca sie otworéw i miejsc nie-malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m..

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajagcym zakryciu sg podtoza. Odbiér
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz SST i zezwoli¢ na przystgpienie do robdt malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie nieodebranego podtoza.

8.3  Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt 8.4. niniejszej
specyfikaciji).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym.

8.4  Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady przeprowadzania odbioru konncowego

Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacje techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

8.5  Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koncowy)” niniejszej specyfikaciji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania
potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach malarskich.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9

9.2  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3 Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich

Podstawe rozliczania robét malarskich stanowi ustalona w umowie kwota ryczaltowa za okreslony zakres robot
obejmujacy roboty malarskie.



Kwota ryczattowa obejmujgca roboty malarskie uwzglednia koszty wykonania nastepujgcych prac malarskich oraz prac

Z nimi zwigzanych, takich jak:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania rob6t malarskich,
niezaleznie od wysokos$ci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie podtdg i innych elementéw, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét malarskich,

— przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw,

— ocene i przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikaciji
technicznej,

— proby koloréw,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg zdemontowania w celu
wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw
nie przeznaczonych do malowania,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatbw w sposéb podany w niniejszej specyfikaciji technicznej lub w
specyfikacji ,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatbw zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami podanymi w niniejszej
specyfikacji

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-EN ISO 2409:2013-06 Farby i lakiery — Badanie metodg siatki naciec.

2. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity — Klasyfikacja.

3. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

4. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

5. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

6. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

7. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

8. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

9. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

10. PN-C-81914:2002/Az1:2015-03  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

PROJEKT WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA BUDYNKU NADNOTECKIEGO INSTYTUTU UAM W PILE DO WYMAGAN
EKSPERTYZY BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO | POSTANOWIENIA KW PSP

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sufitow z
ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.4  Zakres robot objetych ST

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynnosci sktadajgce sie na wykonanie sufitbw podwieszanych z ptyt gipsowo-
kartonowych na ruszcie metalowym.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdéw, wymagan i sposobdw oceny podtozy,
wymagan dotyczacych wykonania sufitdw z plyt g-k na ruszcie metalowym oraz z sufitéw rastrowych, drewnianych, klap
rewizyjnych

1.5  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST

»~Wymagania ogoélne”, a takze zdefiniowanymi ponizej:

— procedura — dokument zapewniajagcy jakos¢, definiujacy .jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczegdine
operacje robocze — procedura moze byé¢ zastgpiona przez normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty techniczne
(wydane do 31 grudnia 2016 r., a po zakorczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) i instrukcje,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i wymagania
jakosciowe wykonania oktadzin.

1.6  Ogolne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo -kartonowych nalezy przestrzega¢ ogélnie obowigzujgcych norm i
zasad. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania
ogolne”.

2  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

21 Ogolne wymagania

Wymagania og6ine dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 2.

2.2  Plyty gipsowo-kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-EN 520 Ptyty gipsowo-kartonowe —
Definicje, wymagania i metody badan oraz w dokumentach producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy

Projektuje sie sufity o podwyzszonych wymaganiach higienicznych, o gtadkiej fakturze, z kasetonami przeznaczonymi dla
stuzby zdrowia, tatwozmywalnymi.

2.3 Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkgji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg
wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.4 Masy szpachlowe

Do spoinowania i wykanczania potgczen pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz wypetniania ich syku z innymi
elementami budowlanymi uzywa sie mas szpachlowych. Nalezy stosowac¢ systemowe masy szpachlowe zalecane przez
producentéw/dostawcow kompletnych zestawow suchej zabudowy. Wyr6zniamy 4 gtéwne typy mas szpachlowych:

— masa konstrukcyjna, do stosowania z tasmg zbrojaca,

— masa konstrukcyjna do stosowania bez tasmy zbrojgcej (do ptyt z krawedzig typu KPOS),
— masa wykonczeniowa (finiszowa),

— masa dwufunkcyjna (konstrukcyjna i finiszowa).



Stosowane do wykonania rob6t masy szpachlowe muszg spetnia¢ warunki normy PN-EN 13963:2014-10 Materiaty do
spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan

25 Profile stalowe — metalowa konstrukcja nosna

Ruszty wykonuje sie ze specjalnych systemowych profili stalowych. Sag to profile z blachy stalowej, zimnogiete i

zabezpieczone przez korozjg, zwykle ocynkowane.

Profile te muszag spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14195:2015-02 ,Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do

stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badan”.

Profile sufitowe — przeznaczone do wykonywania konstrukcji wsporczych dla sufitbw podwieszanych, obudéw zabudowy
poddaszy, a symbolach CD60 i UD30, a takze profile kapeluszowe i profile V,

Nalezy stosowaé wytgcznie profile zalecane przez dostawce systemu.

2.6  Sufity modutowe kasetonowe

Sufity podwieszane kasetonowe 60x60 cm, 60x120 cm, 120x120 cm, 30x60 cm z plyt prasowanej wetny szklanej
systemowe na ruszcie krytym. Sufity podwieszane wykonane z materiatéw niepalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych
pod wptywem ognia. Sufity w wykonaniu: zwyktym, akustycznym, higienicznym.

2.7  Sufity rastrowe.

Charakterystyka: rodzaj: sufit listwowy; konstrukcja nosna: niewidoczny dzwigarek aluminiowy lub stalowy; wypetnienie:
rodzaj aluminiowych listew, sposdéb montazu, wykonczenie,kolor wg projektu; dodatkowe elementy: wieszak, druty, profile
przyscienne i obrzezne, ztgczki listew; cechy szczegdlne: trwatosc , tatwos¢ czyszczenia, niewidoczne mocowanie listew,
tatwy dostep do przestrzeni powyzej sufitu; zastosowanie: wewnatrz, do wszelkiego rodzaju pomieszczen, ciggéw
komunikacyjnych.

2.8  Sufity modutowe drewniane

Charakterystyka: rodzaj: sufit listwowy drewnopodobny, modutowy 600 x 600 mm; konstrukcja no$na: niewidoczny
dzwigarek aluminiowy lub stalowy; wypetnienie: panele z okleing drewniang w kolorze orzech, z perforacjg podtuznag;
sposOb montazu: system modutowy, tgczony, z mozliwoscia demontazu pojedynczych elementdéw; wykonczenie: okleina
drewniana, kolor i uktad wg projektu; dodatkowe elementy: wieszaki, druty, profile przy$cienne i obrzezne, ztgczki oraz
elementy systemowe; cechy szczegodlne: trwatosé, estetyczny wyglad, poprawa akustyki, tatwosé czyszczenia, niewidoczne
mocowanie oraz tatwy dostep do przestrzeni powyzej sufitu; zastosowanie: wewnatrz budynkéw, do pomieszczen
reprezentacyjnych, biur, ciaggéw komunikacyjnych oraz innych wnetrz wymagajgcych estetycznego wykonczenia.

2.9  Akcesoria i faczniki

Do gtéwnych akcesoriéw stosowanych przy wykonywaniu sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych zaliczamy:
ré6znorodne wieszaki i tgczniki.

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie w zaleznosci od podtoza: blachowkrety, blachowkrety
samonawiercajace lub wkrety do drewna.

taczniki stosowane do wykonania prac winny spetniaé wymogi PN-EN 14566 ,taczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt
gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i metody badar”. Nalezy stosowac¢ wytgcznie akcesoria i taczniki zalecane przez
dostawce systemu.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogolne wymagania

Wymagania ogdélne dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2  Sprzet do wykonywania sufitow podwieszanych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania sufitdw podwieszanych na podkonstrukcji metalowej, powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego. Narzedzia stosowane podczas wykonywania
sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych to przede wszystkim:

— narzedzia do ciecia ptyt — noze, pity otwornice i ptatnice oraz strugi katowe,

narzedzia do mieszania i uktadania: gipsu, kleju oraz mas szpachlowych — mieszarki wolnoobrotowe z odpowiednim
mieszadtem, wiadra i kielnie,

do mocowania ptyt — wiertarki i wkretarki,
do spoinowania — szpachelki, packi i papier scierny,
do kontroli podtoza i ustawienia ptyt — taty, poziomnice tradycyjne i laserowe.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania

Wymagania ogdélne dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2 Pakowanie i magazynowanie



Ptyty sa pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych lub paletach. Kazdy ze stoséw
jest spiety tasmg stalowg lub zafoliowany. Pakiety ptyt o jednakowej dtugosci powinny by¢ utozone ptasko na paletach
drewnianych lub podktadach na réwnej posadzce do wysokosci czterech pakietdéw. Sktadowane piyty powinny byc¢
posegregowane wg rodzajéw, odmian i wymiarow.

Ptyty, kleje, szpachle i gipsy oraz profile stalowe i taczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i zamknietych
pomieszczeniach zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem lub uszkodzeniem.

4.3 Transport

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg
przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m. ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m. o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywaé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu co najmniej
2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Zasady ogolne
Zasady og6Ine wykonania robo6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.2  Warunki przystapienia do robot

— Przed przystapieniem do wykonywania sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

— Zaleca sie przystagpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw, tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddw.

— Sufity z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3  Montaz sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych

Przy wykonywaniu sufitdw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w instrukcjach
producenta/dostawcy sytemu suchej zabudowy.

5.3.1 Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do wykonania prac nalezy sprawdzi¢ podtoze. Powierzchnia powinna by¢ czysta, wolna od warstw
starych powtok malarskich z farb wapiennych i ftalowych oraz innych ttustych substancji. W celu poprawienia przyczepnosci
podtozy gtadkich (np. beton) nalezy je zagruntowa¢ odpowiednim srodkiem. Zaleca sie gruntowanie wszystkich podtozy w
przypadku klejenia ptyt w temperaturze przekraczajacej 25°C.

Przed przystgpieniem do montazu ptyt, podtoze nalezy skropi¢ obficie woda, zbyt suche podtoze, szybko odcigga wode
z plackéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie.

5.3.2 Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podioze dla plyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwdch warstw: dolnej stanowigcej
bezposrednie poditoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng” oraz gérnej — dalej nazywanej ,warstwa
gtowng”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skiadajgcy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane.

5.3.3 Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetnia¢ warunek pigciokrotnego wspétczynnika wytrzymatosci przy ich
obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego
obcigzenia przypadajacego na dany facznik lub kotwe. Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropéw
zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace
konstrukcje sufitéw, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych
zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukgji stropu rodzimego powinny wytrzymywaé
trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia. Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiadac
zabezpieczenie antykorozyjne.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogolne
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogé6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot



6.2.1 Badanie materiatow

Przed zastosowaniem do rob6t materiaty i wyroby winny byé poddane kontroli pod wzgledem zgodnosci z wymogami projektu
i SST. Czestotliwosc¢ i zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych winny by¢ zgodne z wymogami PN-EN-520 ,Ptyty gipsowo-
kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan”. W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

— réwnosc¢ powierzchni piyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

— wilgotnos$¢ i nasigkliwosc,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

6.2.2 Kontrola pomieszczenia i podioza

Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy upewni ¢ sie, ze zakonczono wszystkie prace stanu surowego oraz, ze
pomieszczenia spetniajg warunki okreslone w pkt. 5.2, a podtoze jest stabilne, wolne od kurzu i innych zabrudzen.

6.2.3  Kontrola rusztu

Kontrola obejmuje rodzaj wyrobow uzytych do wykonania rusztu, ich rozmieszczenie, potgczenie i zamocowanie do
przegrody.

6.2.4  Kontrola utozenia izolacji

Przedmiotem kontroli jest ilos¢ i grubo$¢ zastosowanych warstw izolacji oraz wtasciwa kolejno$c¢ ich utozenia.

6.2.5 Kontrola optytowania

Przedmiotem kontroli jest rodzaj zastosowanych ptyt (typ, grubos¢, obrzeza), sposob ich roztozenia i zamocowania oraz
jakos¢ tworzonych przez nie powierzchni.

Sprawdzajac powierzchnie oktadziny kontroluje sie:

odchylenia powierzchni od réwnej ptaszczyzny (zwichrowania),

odchylenia ptaszczyzny od pionu, poziomu lub kata okreslonego w dokumentacji projektowej,
odchylenia krawedzi od pionu, poziomu lub kata okreslonego w dokumentacji projektowej,
odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn kata okreslonego w dokumentac;ji projektowe;.

6.2.6 Kontrola zaszpachlowania potaczen oraz stykéw okladziny z innymi elementami

Przedmiotem kontroli jest rodzaj uzytych tasm i mas szpachlowych, wypetnienie i wykonczenie potaczen ptyt oraz stykéw
oktadziny z innymi elementami budynku, a takze gtadko$¢ catej oktadziny.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
741 Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7 pkt 7

7.2  Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie sufitéw z ptyt gipsowo-kartonowych oblicza sie w metrach kwadratowych faktycznie oktadanej powierzchni, z
doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
W przypadku systemu sufitébw podwieszanych z ptyt gk na rusztach metalowych sprawdzeniu podlega zgodno$¢ catosci prac
z dokumentacjg projektowg i SST lub/i wytycznymi producenta/dostawcy systemu, a w szczegélnosci:

a) rodzaj zastosowanych materiatow,

b) przygotowanie podtoza,

c) prawidtowos¢é zamontowania i rozmieszczenia: wieszakéw, rusztu, plackow gipsowych,
d) prawidtowos$¢ wykonania izolaciji,

e) prawidtowos¢ zamocowania plyt i ich wykohczenia na stykach, narozach i obrzezach,

f)  brak wichrowatosci powierzchni.

Wymagania przy odbiorze ustala sie w oparciu o instrukcje producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy, a w razie
ich braku na podstawie wydawnictwa Polskiego Stowarzyszenia Gipsu ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systemow
suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

8.2  Odbior podtoza

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego przygotowania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
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8.3

Odbidr rusztu

Sprawdzane jest wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowane do poszycia ptytami g-k. Szczeg6lnie wazna jest
kontrola wyznaczenia potozenia rusztu wzgledem statych elementéw konstrukcji budynku. Sprawdzeniu podlega rowniez
jakosc i grubosé blach w profilach oraz sposéb zamocowania skrajnych profili konstrukcji do elementéw budynku. Konieczne
jest takze sprawdzenie rozstawu elementéw konstrukcji oraz ewentualnego ich taczenia oraz zastosowania tasmy
uszczelniajgcej na obwodzie.

8.4
Po

Odbior efektu koncowego sufitow z plyt gipsowo-kartonowych

dokonaniu kontroli poprawnosci wykonania prac zanikajacych nastepuje ocena efektu koncowego. Dokonujgc oceny

efektu koncowego (w momencie odbioru ostatecznego) musimy poddac ocenie:

1.

Zgodnos$¢ z projektem usytuowania $cian, sufitéw, obudow.

Oceny zgodnosci dokonuje sie przy pomocy tasm pomiarowych, kgtownikéw, piondéw sznurowych lub urzadzen
laserowych, poprzez sprawdzenie potozenia elementow.

Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptaszczyzn i krawedzi.

Do przeprowadzenia kontroli i odbioru stosuje sie typowe przyrzady kontrolno-pomiarowe takie jak: tata aluminiowa o
dtugosci 2 m, przymiar z podziatkg milimetrowa (metréwka), pion murarski lub urzadzenie laserowe.

Sprawdzenie odchylenia krawedzi ptaszczyzny od linii prostej dokonuje sie przyktadajac tate w miejscu przeciecia
sie dwoch ptaszczyzn np. naroznikdéw wewnetrznych (pionowe i poziome), naroznikédw zewnetrznych scian lub pilastrow
oraz uskoki lub krawedzi belek na suficie. Wzrokowo oceniane sg miejsca, w ktdérych powstajg przeswity pomiedzy tatg
a sprawdzang powierzchnig. Nalezy dokona¢ pomiaru wielkosci tego przeswitu w milimetrach. Sprawdzeniu podlega
rowniez ilos¢ pofalowan krawedzi wystepujacych na diugosci taty.

Jakos¢ wykonania szpachlowania potgczen ptyt i styku sufitu z innymi elementami budynku.

Oceny dokonuje sie wzrokowo poréwnujgc sposob wykonania prac z zalecaniami projektu lub producenta/dostawcy
systemu. Ocenie poddaje sie takze i estetyke wykonania tych prac.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego stwierdzono, ze ktérekolwiek z wymienionych w punktach 1-3 badan dato wynik

negatywny i stwierdzono istotne odstepstwa, a nie drobne usterki, ktdre mogg by¢ szybko usuniete, roboty musza zostaé
zakwestionowane w catosci.

9

9.1

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zasady ogoélne

Ustalenia ogdlne dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2

Podstawy ptatnosci

Podstawag ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie
robot, jest wykonana i odebrana ilos¢ m. powierzchni oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych. Przyjmuje sie, ze cena za te
prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia
kosztorysowego obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegélnosci:

10
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dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze i porzadkowe):
przygotowanie stanowiska roboczego,

obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbioérke rusztowan,

przygotowanie podtoza,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
0czyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie $mieci i resztek materiatow,
dla wykonania sufitbw z ptyt gipsowo-kartonowych

zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz SST

dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):

— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni,
— szpachlowanie potgczen i stykow ptyt ze $cianami i stropami,

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych — Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 13963:2014-10 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i
metody badan.

PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 14566+A1:2012 Laczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje,
wymagania i metody badan.

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czes¢ 1: Definicje i wymagania.

PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czes¢ 2: Metody badan.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH
(STANDARDOWE)

MONTAZ ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH
(Kod CPV 45315700-5)
|IE-01.01.01

Spis tresci

CZESC OGOLNA ...ttt ettt ettt et et st e et et e e sttt et et e e e e et e e esesees et et et st sesesteeeteseennnaneas
WYMAGANIA DOTYCZACE ATERIALOW ...t ee et teteseeeeeeeseseetsesaeneseseeetstesseeaenessesessasesaenenenns
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI ....veveeeeeeeeeeeeeseseeeereseeeeseseeeeeeseseeenesseneseesesaenenenns
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU ..ottt eeeeeeeeteteteseeeeseeseseeseseseenesesssseateseseesesessenesssssaenenenns
WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ..eeeeeeeeeeeeeeeeeeetteeeeeeeeesesesseseseeesseseseetesesesaesessenessessaenenenns
KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..ottt ettt ettt s s s et et ee e s et e s esesesnes s s enseseseeens
WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT ....eeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeeeeesee e seseee s
SPOSOB ODBIORU ROBOT ......eeieiiieiseeeeeeeeeeeeeee ettt en s et et et st esesesesesesees s st st sesesesteeeeessennnaneas
PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT ...eeeeeeeeeeeeeeeetee e e e teees e e eseeeeseseseeaeeseseseesseseenessesesseseseseesensesenes
O DOKUMENTY ODNIESIENIA co.vveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeseeeeeeeeeeeeteseseesesessesestesesessesessestssesessesesessssessesassenesessssessesenes

B OO ~NODOUDWNEPR



1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

PROJEKT WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA BUDYNKU NADNOTECKIEGO INSTYTUTU UAM W PILE DO WYMAGAN
EKSPERTYZY BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO | POSTANOWIENIA KW PSP

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczg ce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
uktadaniem i montazem elementéw instalacji elekirycznej (uktadanie kabli i przewoddw, montaz osprzetu, opraw, uziemienia)
w obiektach kubaturowych.

1.3  Przedmiot i zakres robot objetych w ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania robo6t zwigzanych montazem

rozdzielnic elektrycznych dla obiektéw kubaturowych oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich

czynnos$ci majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

— wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy rozdzielnicy (w szczegdInosci
roboty Slusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz montazu wyposazenia rozdzielnicy,

— zamontowaniem wszystkich elementéw, aparatéw i urzadzen rozdzielnicy w sposéb i w miejscu zgodnym z
dokumentacjg techniczna,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw rozdzielnicy zawartych w
dokumentaciji,

— opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania,

— montazem rozdzielnicy w miejscu okreslonym w dokumentacji technicznej,

— przeprowadzeniem wymaganych prob, badan i pomiaréw ze sporzgdzeniem protokotéw kwalifikujgcych rozdzielnice do
eksploataciji.

1.4  Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogé6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7. a takze podanymi ponizej:
Rozdzielnica elektryczna (tablica rozdzielcza)
— zespot urzadzen elektrycznych stuzgcy do rozdziatu energii elektrycznej, zabezpieczenia i sterowania obwodami. Sktada
sie z aparatéw, szyn zbiorczych, osprzetu pomocniczego i obudowy. Rozdzielnice dzielg sie na gtowne (RG), pietrowe
(RP), obiektowe (RO), tablice sterownicze itp.
Pole rozdzielnicy
— czes$¢ funkcjonalna rozdzielnicy przeznaczona do zasilania lub ochrony jednego obwodu; zawiera zestaw aparatow
zabezpieczajgcych i tgczeniowych.
Obwaod gtowny
— tor pradowy taczacy doptyw z odptywami w rozdzielnicy, obejmujacy szyny, ztgczki, aparaty gtéwne i przytacza.
Obwod pomocniczy
— tor pradowy przeznaczony do sterowania, sygnalizacji, pomiaréw lub automatyki.
Aparat elektryczny
— urzgdzenie przeznaczone do tgczenia, zabezpieczenia, regulacji lub pomiaru pradu elektrycznego (np. wytaczniki,
styczniki, zabezpieczenia réznicowoprgdowe, przekazniki, liczniki).
Stopien ochrony IP
— okresla poziom ochrony zapewnianej przez obudowe rozdzielnicy przed dostepem do czesci czynnych, wnikaniem ciat
obcych i wody.
Klasa ochronnosci I / I
— okresla sposob zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej:

* Klasa | — czesci metalowe potgczone z przewodem ochronnym PE,

* Klasa ll —izolacja podwdjna lub wzmocniona, brak potgczenia z PE
Rezystancja izolacji
— wartos$¢ oporu elektrycznego pomiedzy przewodami czynnymi a ziemig, mierzona napieciem probierczym zgodnie z PN-
IEC 60364-6.
Préba napieciowa
— badanie odpornosci elektrycznej toréw rozdzielnicy napigciem probierczym migdzy obwodami i obudowa.
Ochrona przeciwporazeniowa
— zespot srodkdw technicznych i organizacyjnych chronigcych cztowieka przed skutkami porazenia pradem elektrycznym.
Ochrona przeciwprzepieciowa
— zastosowanie urzgdzen (ogranicznikow przepie¢ SPD) w celu ochrony instalacji i odbiornikéw przed skutkami przepieé
atmosferycznych i fgczeniowych.
Uziemienie robocze (N)
— potaczenie punktu sieci lub urzadzenia z ziemig w celu zapewnienia stabilnego potencjatu odniesienia.
Uziemienie ochronne (PE)
— potaczenie dostepnych czesci metalowych z przewodem ochronnym, majace na celu szybkie zadziatanie zabezpieczenia
w przypadku przebicia izolacji.
Potlaczenie wyrownawcze
— przewodowe potaczenie czesci przewodzacych w celu wyréwnania potencjatow (gtowne i miejscowe).
Proby typu (typowe)
— badania przeprowadzane przez producenta w celu potwierdzenia zgodnosci rozdzielnicy z PN-EN 61439.
Proby rutynowe (odbiorcze)
— badania kazdej rozdzielnicy wykonywane przed dostawg lub po montazu (sprawdzenie potaczen, oznaczen, dziatania
aparatow, izolaciji i ciggtosci PE).
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2  WYMAGANIA DOTYCZACE ATERIALOW

21 Ogolne wymagania dotyczace wilasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

211 Obudowy

Stanowig element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie sg elementem instalacii
elektrycznej); spetniajg role zabezpieczajacy przed dotykiem elementéw pod napigciem, sg elementem taczgcym podzespoty
rozdzielnicy, chronig przed przedostawaniem sie do wewnatrz ciat obcych (stopien ochrony obudowy IP), poprzez montaz
wyposazenia dodatkowego umozliwiajg prawidtowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniajgcych sie warunkach
zewnetrznych i przy réznym obcigzeniu, podnosza estetyke instalacji elekirycznych, umozliwiajg prawidtowy montaz.

Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikow obudoéw, ktére wymieniane sg jako marka referencyjna.

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane urzgdzenia lub, muszg zosta¢
zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczgce metod tgczenia obudéw w zestawy, sposobu
montowania lub usuwania $cianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych materiatéw ztacznych i uszczelniajgcych
obudowy sktadowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montowac zgodnie z instrukcjg producenta
obudoéw. Nalezy stosowac wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujgce porzadek wewnatrz rozdzielnicy
(uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosowa¢ odpowiednie zabezpieczanie
elementdw po obrébce mechanicznej (zaprawki).

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyréznia¢ sie odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2008.

2.1.2 Wyposazenie wewnetrzne rozdzielnic

Sktad zestawu elementéw wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt

Nalezy przestrzegac stosowania tylko takich zamiennikow elementéw wewnetrznych rozdzielnicy, ktére wymieniane sg
jako marka referencyjna.

Osprzet ten nalezy montowa¢ do obudowy za pomoca: ptyty montazowej lub ptyty zabudowy, szyn lub belek nosnych
zunifikowanych lub zaprojektowanych, potek i szuflad.

Potaczenia wewnetrzne elementéw nalezy wykonywac za pomoca: szyn poprzez zaciski szynowe, szyny elastyczne,
zaciski przytgczeniowe, przewody elektryczne, kanaty grzebieniowe z PCV lub materiatow bezhalogenowych.

Przewody o przekroju zyty do 2,5 (4) mm2 nalezy pocynowaé, natomiast na przewody powyzej 4 mm2 nalezy montowac
koncéwki kablowe wg instrukcji producenta. Do potaczen przewoddw stosuje sie réwniez elementy specjalne np.
szybkoztgczki, koncowki tulejkowe lub tulejki.

Dla rozdzielnic teleinformatycznych nalezy uzywac¢ elementdw przytaczeniowych prefabrykowanych jak kable
czteroparowe, krosowe, Swiattowody krosowe, pigtaile i patchkordy o okreslonych diugosciach, w zaleznosci od potrzeb
wyposazone w rézne koncOwki np. nasuwane, rozgatezne, okragte, typu TWIN (dla par przewoddéw), z izolacjg
termokurczliwg lub kotnierzem, cze$¢ w odmianach ,zenskie” lub ,meskie”.

213 Elementy mocujace rozdzielnice

Wykonujgcy montaz rozdzielnicy lub kazdego z jej segmentéw powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy
mocujgce posiadajg deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub aprobate techniczng — wydang do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu jej waznosci krajowa ocene techniczna.

Podstawowe sposoby montazu:
— zabetonowanie w podtozu lub $cianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,

— osadzenie w podtozu przy uzyciu kotkdéw kotwigcych lub rozporowych (otwory do mocowania przygotowane w
obudowie),

— przykrecenie za pomocg materiatow ztgcznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji wsporcze;.

2.2  Warunki przyjecia na budowe materialow do robot montazowych

Wyroby do rob6t montazowych rozdzielnic moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikaciji technicznej
(szczegotowej) SST,

— sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania,

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych— wyrobéw i materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.



4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2 Transport materialow

Podczas transportu materiatéw ze skladu przy obiektowego na obiekt nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ aby nie uszkodzié
materiatdbw do montazu. Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z odpowiednich srodkéw transportu.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robot. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST
oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2  Montaz rozdzielnic elektrycznych

Zakres rob6t obejmuje:

przemieszczenie w strefie montazowe;j,

rozpakowanie,

ustawienie na miejscu montazu wg projektu,

wyznaczenie miejsca zainstalowania,

trasowanie,

— wykonanie slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne
otwordéw w sufitach, scianach lub podtozach,

— osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikéw wraz z zabetonowaniem,

— montaz wraz z regulacjg mechaniczng elementéw odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki, klamki, zamki,
pokrywy),

— podtgczenie uziemienia,

— sprawdzenie prawidtowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegoInosci zachowania minimalnych szerokosci przejs¢
i drog ewakuacyjnych,

— sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniu,

— przeprowadzenie prob i badan.
Przy podtaczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nale zy pamietac¢ aby wszystkie kable odptywowe wyposazy¢ w

szyldy z adresami, warunek ten jest szczeg6lnie wazny przy duzej ilosci kabli odptywowych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace sie z ogledzin czesciowych i kohncowych
polegajacych na kontroli:

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— zgodnosci potgczen z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,

— napiséw informacyjno-ostrzegawczych,

— dziatania przyrzaddw kontrolno-pomiarowych i rejestrujgcych (liczniki energii elektrycznej),

— dziatania sygnalizacji stanu potozenia tgcznikow,

— stanu i gotowosci ruchowej aparatury i napeddw tacznikow,

— stanu zewnetrznego gtowic kablowych,

— stanu kanatéw kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,

— stanu ochrony przeciwporazeniowej,

— stanu urzadzen wentylacyjnych — chtodzenie rozdzielnicy,

— schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,

— stanu i kompletnosci dokumentacji eksploatacyjne;j,

— sprawdzenie ciggtosci przewodow fazowych, neutralnych i ochronnych,

— poprawnosci wykonania potgczen srubowych instalacji elekirycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce
montazu.

Dodatkowo dla rozdzielnic SN-15 do 30 kV nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze polegajgce na:
— pomiarach rezystancji izolacji gtdbwnej wytacznikéw,
— pomiarach rezystancji toréw pradowych wytgcznikdw,
— pomiarach rezystancji, czaséw wtasnych i czasdéw niejednoczesnosci zamykania i otwierania wytgcznikow,
— badania gazéw wytgcznikbéw z SF6 (jezeli wymaga tego producent),
— prébach szczelnosci wytacznikow z SF6 (jezeli wymaga tego producent),
— pomiaréw czasow tgczenia uktadow zwiernik — odtgcznik,
— pomiaréw rezystancji izolacji uzwojen pierwotnych i wtérnych przektadnikéw.
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Dla uktadéw sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegajg na:

— pomiarach rezystanciji izolacji,

— sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych,

— zbadaniu przyrzgddw kontrolno-pomiarowych i rejestrujacych (analizatory sieci),

— zbadaniu wartosci nastawczych wytacznikdéw, przekaznikéw termicznych, przekaznikéw réznicowo prgdowych, itp.
Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczeg6lnych obwodéw wraz

z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1
kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokdty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w
normie PN-IEC 60364.6:2008.

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na witasny koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor
nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgcg zasadniczego wptywu na jakosc¢ funkcjonowania instalaciji i ustali¢ zakres i wielkosé
potracen za obnizong jakos¢.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
71 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2  Szczegodlowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary odpowiadajgce zawartym w
dokumentacji i tak:

dla rozdzielnicy: szt., kpl.,

dla osprzetu montazowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,

dla aparatéw montazowych w rozdzielnicy: szt., kpl.,

dla przewodéw, kabli, rur, listew: m, kpl.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2  Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1 Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robét majgcych wptyw na wykonanie
dalszych prac.

Odbiorowi takiemu podlegaja m.in.:

— wykonanie i montaz konstrukgji,

— ustawienie na stanowiskach aparatéw, urzadzen, dtawikéw, baterii kondensatoréw z przynalezng do stosowania
aparatura,

ustawienie tablic sterowniczych i przekaznikowych w nastawni,

ustawienie rozdzielnicy,

obwody zewnetrzne gtéwne i pomocnicze,

instalacje oswietleniowe, grzejne, telefoniczne i inne.

8.2.2  Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe rob6t zanikajgcych oraz elementéw urzadzen, ktére ulegajg
zakryciu, uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami i projektem:
— instalacji wtynkowych i podtynkowych,
— sieci uziemiajgcej, kablowej i odwadniajgcej uktadanej bezposrednio w ziemi,
— fundamentéw, uzioméw fundamentowych i przepustéw umieszczonych w fundamentach.

8.2.3  Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzgdzen zasilajgcych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

— izolacji toréw gtéwnych,

izolacji toréw pomocniczych,

dziatania funkcjonalnego obwoddéw pomocniczych,
dziatania mechanicznego tacznikéw, blokad itp.,
instalacji ochronne;.



Parametry badan oraz sposdb przeprowadzenia badan sa okreslone w normach PN-IEC 60364.6:2008 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

Badania napieciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz. Jezeli producent dostarczyt protokédt z tych badan,
rozdzielnice SN sprawdza sie napieciem obnizonym do 75% napiecia probierczego, a rozdzielnice o napieciu do 1 kV —
induktorem, sprawdzajgc tylko rezystancje izolacji.

Badania dziatania obwoddw pomocniczych polegajg na sprawdzeniu prawidtowosci dziatania uktadéw zabezpieczen,
sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego zataczania rezerwy. Badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug
programu, ktéry powinien by¢ czescig dokumentacji eksploatacyjne;.

Badania dziatania mechanicznego tacznikéw, blokad itp. wykonuje sie na nape dach tgcznikéw oraz zwig zanych z nimi
blokadach mechanicznych. Nalezy wykonaé 5 normalnych cykli roboczych (zamknigcie — otwarcie) kazdego tacznika.

1. rozdzielnicach dwucztonowych nalezy wykonac¢ 5 cykli przestawien kazdego cztonu ruchomego — od stanu pracy do
stanu spoczynku (proby) i od stanu spoczynku (préby) do stanu pracy.

taczniki sterujgce wyposazeniem cztonu nalezy zamykac i otwieraé w stanie pracy i w stanie proby. W trakcie proby
trzeba takze sprawdzic¢ prawidtowe dziatanie blokad tego cztonu.

Badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru
koncowego.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Procedury ptatnosci powinny by¢ zgodne z kontraktem i zwigzanymi ustaleniami.

Jesli kontrakt nie przewiduje inaczej, to cena ryczattowa obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robdt na wysokosci
do 4 m (jesli taka koniecznosc¢ wystepuje),

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w specyfikacji technicznej szczegotowe;,

likwidacje stanowiska roboczego.

kwotach ryczattowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét na
wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1 PN-EN 61439-1:2021-02 Zestawy rozdzielcze i sterownicze niskonapieciowe — Czes$¢ 1: Wymagania ogélne
Zestawy rozdzielcze i sterownicze niskonapigciowe — Czesc¢ 2: Zestawy rozdzielcze i
2 PN-EN 61439-2:2022-06 sterownicze do rozdziatu energii
Zestawy rozdzielcze i sterownicze niskonapigciowe — Czes$¢ 3: Rozdzielnice
3 PN-EN 61439-3:2023-01 instalacyjne dla budynkéw mieszkalnych i podobnych
Zestawy rozdzielcze niskonapieciowe — Czgs$¢ 5: Zestawy do uzytku na zewnatrz
4 PN-EN 61439-5:2020-05 (np. stupowe, kablowe)
5 PN-EN 60529:2022-08 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
6 PN-IEC 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Sprawdzanie, pomiary i proby odbiorcze

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem
7 PN-IEC 60364-4-41:2017-09  elektrycznym
Ochrona przed porazeniem elektrycznym — Wspdlne wymagania instalacyjne i

8 PN-EN61140:2016-03 urzgdzeniowe

Zasady podstawowe — Identyfikacja zaciskow urzadzen, koncow przewodow i
9 PN-EN 60445:2018-02 przewodoéw

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-54: Uziemienia, przewody
10 PN-HD 60364-5-54:2012 ochronne i potgczenia wyréwnawcze

Bezpieczenstwo maszyn — Wyposazenie elektryczne maszyn — Czes¢ 1:
11 PN-EN 60204-1:2019-06 Wymagania ogélne

Klasy srodowiskowe dla urzgdzer — Warunki uzytkowania wewnetrzne
12 PN-EN 60721-3-3:2019-07 (pomieszczenia)

Systemy zarzgdzania jakoscig — Wymagania (dotyczy nadzoru jakosci wykonania i
13 PN-EN ISO 9001:2015 odbioru rozdzielnic)
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

PROJEKT WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA BUDYNKU NADNOTECKIEGO INSTYTUTU UAM W PILE DO WYMAGAN
EKSPERTYZY BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO | POSTANOWIENIA KW PSP

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczg ce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
uktadaniem i montazem elementéw instalacji elekirycznej (uktadanie kabli i przewoddw, montaz osprzetu, opraw, uziemienia)
w obiektach kubaturowych.

1.3  Przedmiot i zakres robot objetych w ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych w obiektach

kubaturowych, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t. Specyfikacja dotyczy robét

zwigzanych z:

* montazem opraw, osprzetu, urzgdzen i odbiornikow energii elektrycznej,

wraz z przygotowaniem podto za i robotami towarzyszgcymi, dla obiektow kubaturowych oraz obiektéw budownictwa
inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

» kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

* wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci roboty murarskie,
$lusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

» utozeniem wszystkich materiatébw w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,

« wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w
dokumentaciji,

» utozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach zamknietych), utatwiajgcego docelowe
wcigganie zaprojektowanych przewodoéw (np. dla sieci teleinformatycznych),

* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i przewoddw,

e przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany element
instalacji elektrycznej,

1.4  Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7. a takze podanymi ponizej:

Kable i przewody — materiaty stuzagce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulséw elektrycznych w wybrane
miejsce.

Przewdd neutralny — ,W pewnych przypadkach i w okreslonych warunkach funkcje przewodu neutralnego i ochronnego
moga by¢ zespolone w jednym przewodzie [patrz okreslenie przewodu PEN 826-13-25]".

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow — zespdt materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewodoéw,
utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggow
rownolegtych przewodow itp.

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elekirycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;j.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii
(Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Oprawa oswietleniowa — urzgdzenie stuzgce do rozsytu, filtracji i przeksztatcania Swiatta emitowanego przez jedng lamp e
lub kilka lamp zawierajace wszystkie elementy niezbedne do podirzymania, mocowania i zabezpieczenia lamp oraz
zawierajgce, w razie potrzeby, obwody pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do ich podtaczenia do sieci zasilajace;j,
lecz nie zawierajgce samych lamp”.

Obwodd elektryczny (instalacji elektrycznej) — zespot elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze Zrédtem
energii elekirycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdinym zabezpieczeniem kompletu odpowiednio
potaczonych przewoddw elektrycznych. Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne (jezeli sg), urzadzenia ochronne i
przytaczona aparature tgczeniowa, sterownicza i akcesoria. Przewdd ochronny moze by¢ wspéiny dla r6znych obwodow..
Przygotowanie podtoza — zesp6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich
zamocowania zgodnie z dokumentacjg.

2  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

21 Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2141 Kable i przewody oraz osprzet instalacyjny

Przewody: 5 zytowe (L1; L2; L3; N; PE), 3 zytowe (L; N; PE) z zytami miedzianymi o przekroju minimum jak na schematach,
w izolacji i ostonie zewnetrznej z polietylenu na napiecie min. 450/750.

- Przewody i kable o napieciu znamionowym 750V

- Przewody i kable o odpornosci ogniowej PH90

- Rozdzielnie zgodnie z wytycznymi projektu

- Instalacyjna aparatura elektryczna w rozdzielniach

- Przepusty kablowe i ostony krawedzi



- Drabinki instalacyjne

- Koryta i korytka instalacyjne

- Kanaly i listwy instalacyjne

- Uchwyty do mocowania kabli i przewodow

- Uchwyty do rur instalacyjnych

- Puszki elektroinstalacyjne

- Koncéwki kablowe (koncowe, kompaktowe i wewnetrzne), zaciski, konektory, bloki zasilajgce i zaciskowe do
transformatorow, ztgczki do puszek instalacyjnych i bezpiecznikowe do transformatoréw

- Pozostaly osprzet (taczniki podtynkowe, natynkowe, montowane w listwach, gniazda podtynkowe, natynkowe, 3-fazowe,
urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej)

2.1.2  Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy po zarowe, w miejscach przejscia kabli
miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodow przy przejsciach przez Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowac
przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury
instalacyjne, listwy podtogowe).
Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo lub
samonos$ne stanowig osprzet roznych elementéw instalacji elektrycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie nie tylko kabli
i przewodow, ale takze innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowa¢ skomplikowane ciggi drabinkowe.
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw
sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy
elementoéw dodatkowych, utatwiajgcych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajgce utrudniony dostep do kabli i
przewoddw dla nieuprawnionych oséb. Systemy koryt metalowych posiadaja taczniki tukowe, umozliwiajgce ptynne uktadanie
kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach zyt).
Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych (PCV lub materiatu bezhalogenowego), blach stalowych albo
aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu mogg by¢ Scienne,
przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od —5 do +60°C. Kanaty bezhalogenowe
wykazuja sie trudnopalnosci g i odpornoscig na ptomienie, ogien nie rozprzestrzenia sie, a podczas pozaru nie wytwarzajg
sie gazy korozyjne. Oferta rynkowa obejmuje kanaty o ognioodpornosci E 30/60/90 minut zgodnie z norma DIN 4102 cz. 12
i izolacyjnosci ogniowej | 30 minut zgodnie z DIN 4102 cz. 11. Dla kanatéw bezhalogenowych stosuje sie osprzet (tgczniki,
przegrody, maskownice faczen cigtych) rowniez z materiatu bezhalogenowego

Wymiary kanatéw i listew sg zr6znicowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazajg ptaskie a ich szerokosci (10)
16 do 256 (300) mm, jednoczes$nie kanaly o wiekszej szerokosci posiadajg przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla
umozliwienia prowadzenia réznych rodzajéw instalacji w ciggach réwnolegtych we wspélnym kanale lub listwie. Zasady
instalowania réwnolegtego réznych sieci przy wykorzystaniu kanatow i listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen
producenta i zalecen normy. Kanaty pionowe o wymiarach —wysokos$¢ 176 do 2800 mm wystepuja w odmianie podstawowej
i 0 podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyjne o wys. do 3600 mm. Osprzet kanatéw i
listew mozna podzieli¢ na dwie grupy: utatwiajacy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe
jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i stabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

2.1.3 Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow — klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym lub zaciskowym,
wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z
tworzyw sztucznych (niektére elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i tacznikéw instalacyjnych,
wystepujg jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podfogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatdw o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej
temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X.
Dobér typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu — wystepujg puszki
natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podiogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetniaé
nastepujgce wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa g 60 mm, sufitowa lub korncowa g 60 mm lub 60x60 mm,
rozgatezna lub przelotowa g 70 mm lub 75x75 mm — dwu - trzy- lub czterowej$ciowa dla przewodoéw o przekroju zyty do 6
mm.. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i fgcznikéw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania
osprzetu za pomoca ,pazurkéw” i / lub wkretow.

Koncowki kablowe (koncowe, kompaktowe i wewnetrzne), zaciski, konektory, bloki zasilajagce i zaciskowe do
transformatorow, zlaczki do puszek instalacyjnych i bezpiecznikowe do transformatorow wykonane z materiatéw
dobrze przewodzacych prad elekiryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub
lutowanie; ich zastosowanie utatwia podtgczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i przytaczanie przewodoéw do instalacii
bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania koncow przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston
izolacyjnych.

Pozostaly osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyr6zni¢ mozna kilka grup materiatéw:

oznaczniki przewoddw, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.1.4  Sprzet instalacyjny

1. kaczniki ogolnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:
» tagczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach g 60 mm za pomoca wkretow lub
Jpazurkow”.
» kaczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na podtozu (Scianie) za
pomoca wkretéw lub przyklejane.
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» kaczniki do montazu w listwach i kanatach instalacyjnych
» Zaciski do faczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm2.
» Obudowy tgcznikéw powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.
» Podstawowe dane techniczne:
— napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
— prad znamionowy: do 10 A,
— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44.
2. Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:

« Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w
puszkach g 60 mm za pomocg wkretdéw lub ,pazurkéw”.

» Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretéw lub przyklejane.
Zaciski do potgczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodéw o przekroju od 1,5:6,0 mm. w
zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
— napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44.

2.1.5 Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywac na podstawie projektu oswietlenia, zawierajgcego co najmniej:
— dobo6r opraw i zrédet swiatta,

— plan rozmieszczenia opraw,

— rysunki sposobu mocowania opraw,

— plan instalacji zasilajgcej oprawy,

— obliczenie rozktadu natezenia oswietlenia oraz spadkéw napiecia i obciazen,

— zasady konserwaciji i eksploatacji instalacji o$wietleniowe;.

Wypusty sufitowe i scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw oswietleniowych, przy czym przekroj
przewoddw utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mm:., a napiecie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli
przewody ukfadane sa w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w
pozostatych przypadkach.

Podziat opraw oswietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrédta swiatta:
e do zaréwek,
« diody LED,
» Zzarowki LED,
* naswietlacze LED,
o Swietléwki LED,
* tasmy i paski LED.
Pod wzgledem ochrony przed dotknieciem czesci opraw bedacych pod napieciem oraz przedostawaniem sie ciat
statych i wody do opraw; nadano oprawom nastepujgce oznaczenie zwigzane ze stopniami ochrony:

* pytoodporna IP 5X
* pytoszczelna IP 6X
» kroploodporna IP X1
* deszczodporna IP X3
* bryzgoodporna IP X4

» strugoodporna IP X5
* wodoodporna IP X7
* wodoszczelna IP X8

2.2  Warunki przyjecia na budowe materialow do robot montazowych

Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegoblnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST,

— sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania,
a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobdw.



2.3  Warunki przechowywania materialdow do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm. W szczegélnosci kable i przewody nalezy przechowywac¢ na bebnach (oznaczenie ,B”)
lub w krgzkach (oznaczenie ,K”), konce przewodéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz
i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciggtos$c¢ zyt, przekroj). Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy
odwietleniowe wraz z osprzetem pomochiczym nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywam atmosferycznymi. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
41 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2 Transport materialow

Podczas transportu materiatéw ze sktadu przy obiektowego na obiekt nalezy zachowac ostrozno$¢ aby nie uszkodzié
materiatdbw do montazu. Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.
Wykonawca przystepujagcy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z odpowiednich srodkéw transportu.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych rob6t. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST
oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2  Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres rob6t obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowej,,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

— roboty przygotowawcze jak:

*  kucie bruzd w podtozu,

przekucia scian i stropow,

osadzenie przepustow,

wykonanie slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne,

wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub podtozach,

«  osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli, wieszakéw wraz z
zabetonowaniem,

*  puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany
byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

¢ montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu instalacji odgromowej,

— oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST lub normami
(PN-EN 60446:2008 wersja angielska Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z matela,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich
wytycznych),

e o o o

5.3 Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej

- przed zamocowaniem opraw nalezy dokona¢ kompletacji oraz sprawdzi¢ ich dziatanie i prawidtowosc¢ potaczen.

- zrodta Swiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowac po catkowitym zainstalowaniu opraw.

- nalezy zapewni¢ rbwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw 1-fazowych.

- mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymatosé na
wycigganie wtyczki i gniazda.

- gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowa¢ w spos6b nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia.

- sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.
- potozenie wytacznikdéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe.

- typy opraw, trasy przewodow oraz sposéb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.4 Demontaz istniejgcej instalacji

Na wszystkich modernizowanych obiektach nalezy dokona¢ demontazu starych instalacji elektrycznych, a materiaty i osprzet,
o ile nadaja sie do uzytkowania nalezy przekazac¢ uzytkownikowi.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow =zawarty jest w PN-EN
60446:2008 wersja angielska i PN-E-4700:1998/Az1:2000

6.3 Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace sie z ogledzin czesciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewoddw, stanu i kompletnosci
dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujacych w danej instalaciji,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez
wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektryczne;j,

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji,

- Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie
PN-EN 60446:2008 wersja angielska

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor
nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgcg zasadniczego wptywu na jakosé funkcjonowania instalaciji i ustali¢ zakres i wielkosé
potracen za obnizong jakos¢.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
71 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2  Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary odpowiadajgce zawartym w
dokumentaciji i tak:

- dla kabli i przewoddéw: m,

- dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

- dla urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.,

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddéw: szt., kpl., m,

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2  Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajgcych

8.2.1 Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robét majgcych wptyw na wykonanie

dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

— przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewoddw, tgcznikéw, gniazd, opraw oswietleniowych, urzagdzen i
odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

— instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem rob6t przez inne branze lub odwrotnie, gdy prace
innych branz wymagajg zakonczenia robo6t instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2  Odbiodr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robot zanikajgcych oraz elementéw urzadzen, ktére ulegaja
zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu
prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami i projektem:
— wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3  Odbioér koncowy



Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajgcych.
Zakres badan obejmuje sprawdzenie:
— dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalaciji,
— dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciggtosci zyt i
zgodnosci faz, préba napigciowa kabla. Badania napieciem probierczym wykonuije sie tylko jeden raz.
Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-EN 60446:2008 wersja angielska i
PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.
9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Procedury ptatnosci powinny by¢ zgodne z kontraktem i zwigzanymi ustaleniami.
Jesli kontrakt nie przewiduje inaczej, to cena ryczattowa obejmuje:

- wykonanie dokumentaciji,

- zakup materiatow i prefabrykatow ,

- transport i skladowanie elementow,

- scalenie i montaz instalacji,

- wykonanie wymaganych badan i pomiaréw,

- 0CZy§&czenie stanowiska pracy i usunigcie, bedgcych wiasnoscig wykonawcy, materiatéw rozbidrkowych i urzadzen,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworow, jak réwniez osadzenie potrzebnych uchwytéw, rur
itp.,

- demontaz instalacji,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscig wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych i urzadzen,

- wszelkie nieuwzglednione wyzej roboty tymczasowe, pomocnicze i zabezpieczajgce przygotowanie stanowiska roboczego,

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1 PN-EN 60598-1:2023-04 Oprawy oswietleniowe — Czes¢ 1: Wymagania og6lne i badania

o b~ WwN

PN-EN 60598-2 (seria):2023
PN-EN 12464-1:2022-08
PN-EN 12464-2:2014-05
PN-EN 60529:2022-08

Oprawy oswietleniowe — Czg$¢ 2: Wymagania szczegotowe (dla
poszczegdblnych typdw opraw: zewnetrzne, wnetrzowe, ewakuacyjne, LED)
Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy we wnetrzach

Swiatto i o$wietlenie — Oéwietlenie miejsc pracy na zewnatrz

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy urzgdzen elektrycznych przed

6 PN-EN 62262:2021-07 uderzeniami mechanicznymi (kod IK)
7 PN-EN 60570:2006 Systemy kanatéw elektroinstalacyjnych i przewodéw — Wymagania ogéine
8 PN-EN 60670-1:2015-06 Puszki i obudowy elektroinstalacyjne — Wymagania ogoélne
PN-EN 60884- Wityczki i gniazda wtyczkowe do uzytku domowego i podobnego — Wymagania
9 1:2010+A1:2013+A2:2018 ogolne
Aparatura tgczeniowa i sterownicza niskonapieciowa — Czes¢ 1: Wymagania
10 PN-EN 60947-1:2021-01 ogolne

11
12

13

14

15

16

17
18
19

20

PN-EN 60947-4-1:2021-01
PN-EN 60669-1:2019-07

PN-EN 61008-1:2013-03
PN-EN 61009-1:2013-03
PN-HD 60364-4-41:2017-09
PN-HD 60364-5-52:2011

PN-HD 60364-6:2016-07
PN-EN 50172:2005
PN-EN 1838:2013-11

PN-EN ISO 9001:2015

Aparatura tgczeniowa i sterownicza niskonapieciowa — Styczniki i rozruszniki
silnikowe

taczniki do instalacji domowych i podobnych — Wymagania og6ine
Wytaczniki r6znicowopradowe bez nadprgdowego zabezpieczenia (RCCB) —
Wymagania i badania

Wytaczniki r6znicowopradowe z zabezpieczeniem nadpradowym (RCBO) —
Wymagania i badania

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Dob6r i montaz przewodow
instalacyjnych

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Sprawdzanie, pomiary i préby
odbiorcze

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Zastosowanie oswietlenia — O$wietlenie awaryjne

Systemy zarzgdzania jakoscig — Wymagania (nadzor jakosci wykonania i
odbioru robét elektrycznych)



